

Erkezés dátuma/sorszáma: 2019 SZEPT 30. -3168

Iktatószám: AF/1030-1/2019

Ügylépcső: Kórház igazgató Mássalot kap: Kórház Projekt

Irántári tetelészám: Or-07 Melléklet: 0

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Dombóvári Szent Lukács Kórház
7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
Képviseli: dr. Kerekes László főigazgató
Adószám: 15813781-2-17
mint **Megrendelő,**

másrészről az

IMOBAU Építőipari Kft.
7200 Dombóvár, III. u. 63.
Képviseli: Cseres Imre ügyvezető
Cégjegyzékszám: 17-09-002845
Adószám: 11292214-2-17
Bankszámla szám: 71800109-11109086-00000000
MKIK regisztrációs szám: 34A01972
mint **Vállalkozó**

között az alábbi napon és helyen, a következő feltételek szerint:

I. Előzmények

- 1.) Megrendelő, mint a „Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” CSBSZ 2018. címmel meghirdetett pályázat kedvezményezettje a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le az alábbi munkák kivitelezőjének kiválasztására, amelynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.

II. A vállalkozás tárgva

- 1.) Az I.1.) pontban megjelölt projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési feladatok ellátása, vállalkozási szerződés keretében:

A kórház „C” szárnyának harmadik emeletén működő szülészeti egység felújítása az ajánlattételi felhívás II.2.4) pontjában, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

- 2.) Megrendelő a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás műszaki részében részletezett műszaki tartalom alapján megrendeli Vállalkozótól a beruházást, Vállalkozó pedig ezek alapján elvállalja a II.1.) pontban ismertetett beruházás építőipari munkáinak elvégzését.
- 3.) A beruházás műszaki tartalmát meghatározzák és szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:
 - a) az I.1.) pontban megjelölt közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumai (tervek, műszaki leírások, költségvetési kiírások);
 - b) valamint a Vállalkozó ajánlata.
- 4.) A vállalkozási szerződésben nem részletezett műszaki, technológiai és jogi kérdések vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok és a közbeszerzés dokumentumai tekintendők irányadónak.

III. Fizetési feltételek

- 1.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II.1.) pontjában ismertetett kivitelezési munkák teljes és hibátlan elvégzéséért az alábbi vállalkozói díj illeti meg:

31 020 550,- Ft + a törvényes ÁFA,

azaz **harmincegymillió-húszezer-ötszázötven** forint + a törvényes általános forgalmi adó, a következő részletezés szerint:

Anyagköltség:	17 326 065,- Ft
Munkadíj:	13 694 485,- Ft
Anyag és munkadíj összesen:	31 020 550,- Ft
Általános Forgalmi Adó (ÁFA) 27 %	8 375 549,- Ft
Vállalkozói díj összesen:	39 396 099,- Ft

Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, a számla kiállítása, valamint az elszámolás során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályai szerint járnak el.

A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. §-ában meghatározottak, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-ában rögzítettek.

A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során kizárólag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével összhangban jogosult további költséget elszámolni.

Szerződő Felek a szerződésben tartalékkeretet nem kötöttek ki, tartalékkeret Megrendelő részére a szerződés teljesítéséhez nem áll rendelkezésre, melyet Vállalkozó tudomásul vesz.

- 2.) A teljesítést és az arra vonatkozóan kiállított számlát Megrendelő által felkért műszaki ellenőr igazolja, ami a számla befogadásának feltétele.
- 3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a II.1.) pontban meghatározott építési munka ellenértéke egyösszegű átalányár.
- 4.) A vállalkozói díj magában foglalja:
- a) minden vállalkozói kifizetési igényt, ebbe beleértendő minden jogszabály által megkövetelt vizsgálat, elemzés, mérés, egyéb szükséges munkálatok költségei, stb., valamint mindazok a költségek, amelyek a megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek;
 - b) minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely a közbeszerzési dokumentumok bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a beárazott költségvetésben tételesen szerepel-e vagy sem.
- 5.) Az átalányár kifizetése részszámlák illetve végszámla alapján történik.

Számlák benyújtása a tényleges teljesítésnek megfelelően az alábbi készülségi fok elérésakor lehetséges, a megjelölt összeggel:

- 1. részszámla: 25%, összege: 7 755 138,- Ft + 2 093 887,- Ft ÁFA = 9 849 025,- Ft
- 2. részszámla: 50%, összege: 7 755 138,- Ft + 2 093 887,- Ft ÁFA = 9 849 025,- Ft

- 3. részszámla: 75%, összege: 7 755 137,- Ft + 2 093 887,- Ft ÁFA = 9 849 024,- Ft
- Végszámla: 100%, összege: 7 755 137,- Ft + 2 093 887,- Ft ÁFA = 9 849 024,- Ft a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően

A részszámlák értéke, illetve értékeinek összege nem haladhatja meg a szerződés megvalósult értékét.

A szerződés finanszírozása a „Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” CSBSZ 2018. címmel meghirdetett pályázati forrásból történik.

A támogatás mértéke 100,000000%, amely a projekt keretében elszámolható költségekre vonatkozik.

Az ellenérték kiegyenlítése utólag, a teljesítésigazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, építési beruházásnál - a vállalkozó bevonása esetén - a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint, banki átutalással történik. A részszámlázás esetére a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesek. Megrendelő késedelmes fizetése esetére a Felek a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot kötik ki.

Vállalkozó a III.1.) pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő mértékű, 1 551 028 forint + ÁFA, azaz egymillió-ötszázötvenegyszer-huszonnyolc forint + általános forgalmi adó előlegre jogosult, biztosíték nyújtása nélkül. Megrendelő az előleget a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni, (3) bekezdése szerint összegét a szerződés esetleges későbbi módosítása nem érinti.

Az előleget a végszámla kiállításával egyidejűleg köteles Vállalkozó visszafizetni oly módon, hogy a számla összegéből kell az előleg arányos részét levonni.

- 6.) Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján szerződéses feltételként előírja, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

- 7.) Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

IV. Teljesítés ideje, feltételei

- 1.) Határidők: A szerződéskötéstől számított 120 naptári nap. Előteljesítés lehetséges.
A teljesítéssel kapcsolatban Felek a Kbt. 135. § (2) bekezdés, illetve a Ptk. 6:247. § szerint járnak el.
A teljesítésigazolással és műszaki átadás-átvétellel összefüggésben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.
- 2.) Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik, és az átadás-átvétel harminc nap időtartamán belül sikeresen lezárható. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó készre jelentésétől számított 10 napon belül a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdik. Megrendelő Vállalkozó kérésére köteles a teljesítésigazolást kiadni, ha az átadás-átvételi eljárást az arra kitűzött határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg, vagy megkezd, de határidőben saját hibájából nem fejezi be.
- 3.) A szerződés teljesítésére vonatkozóan a Kbt. 135. §-ában foglaltak érvényesek.

V. Munkavégzési ütemterv, munkaterület átadása

- 1.) Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő öt munkanapon belül adja át Vállalkozónak. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik. Vállalkozó a munkaterület átvételkor Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építési napló megnyitására köteles, amely vezetéséről folyamatosan gondoskodik.
- 2.) A Megrendelő az alábbi feltételeket biztosítja Vállalkozó számára:
 - víz és elektromos csatlakozási lehetőséget;
 - munkaterületre történő bejutást, valamint építésre alkalmas területet.Az ideiglenes csatlakozások kiépítésének költségei és a műszaki átadás-átvételig igénybe vett köz- és közüzemi szolgáltatások díja Vállalkozót terheli.
- 3.) A munkavégzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkaterületen a balesetveszély megelőzéséről, a tűz és kármegelőzésről Vállalkozónak kell gondoskodnia.
- 4.) Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékok jogszabály szerinti elhelyezésére.

VI. Együttműködés

- 1.) Vállalkozó folyamatosan köteles Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, mely a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza.

Felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő helyszíni képviselője: Bör Nagy Ádám, Tel: 30/650-6057, és
Kámán Norbert (nűj. száma: 930320544), műszaki vezető, Tel: 30/893-3207

Műszaki ellenőrök:

Építész műszaki ellenőrzési feladatok ellátója: Bekes Csaba (nűj. száma: 114647852),
Névjegyzék száma: ME-É 17-0423, Tel: 30/271-4122

Építményvillamossági műszaki ellenőr: Kovács Károly (nűj. száma: 319112517),
Névjegyzék száma: ME-V 17-0087, 17-5318
Telefonszáma: 30/956-9813

Épületgépész műszaki ellenőr: Czétány László (nűj. száma: 109079123),
Névjegyzék száma: ME-G 17-0211, 17-5154
Telefonszáma: 20/936-3396

Felelős műszaki vezető: Cserép Imre (nűj. száma: 481061466),
Lakcím: 7200 Dombóvár, III. u. 63.
Névjegyzék száma: MV-É 17-0321
Telefonszáma: 70/381-3092

A 3. értékelési részszerzőpont esetében releváns szakmai többlettapasztalata: **60 hónap**

Vállalkozó helyszíni képviselője: Cserép Imre
Telefonszáma: 70/381-3092

- 2.) A szerződéses kereten felüli munkavégzés kizárólag Megrendelő utasítására végezhető. Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére Vállalkozó köteles az eltakarás előtt 3 nappal Megrendelőt, műszaki ellenőreit értesíteni.
- 3.) Vállalkozó az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben egyébként résztvevőket igénybe venni a szerződéskötésig tett nyilatkozata alapján:

Etalon Kkt.

7200 Dombóvár, Liszt Ferenc u. 31.

Adószám: 26468536-2-17

A közbeszerzés (kivitelezés) alábbi részére: gépészeti munkák

A bevonás tervezett aránya: 3,74 %

Bednárík Ervin ev.

7228 Döbrököz, Kossuth Lajos u. 7.

Adószám: 67734454-2-37

A közbeszerzés (kivitelezés) alábbi részére: villanszerelési munkák

A bevonás tervezett aránya: 3,55 %

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

VII. Jótállás és szavatosság

- 1.) Jótállási idő: **26 hónap**.
- 2.) Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit ismételtén megvizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót.
- 3.) Vállalkozó szavatossági, kártérítési kötelezettsége megszűnik, amennyiben a Megrendelő vagy harmadik személy a szerződés tárgyán javítást, változtatást végez.

- 4.) Megrendelővel szemben Vállalkozót a berendezések tekintetében olyan terjedelmű jótállás terheli, mint vele szemben a szállítót, vonatkozó rendeleteknek megfelelően.
- 5.) A létesítmény, illetve berendezéseik nem rendeltetésszerű használatából származó meghibásodásokért Vállalkozót felelősség nem terheli.

VIII. A szerződést biztosító egyéb kötelezettségek

1.) Késedelmi kötbér

Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős, a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít.

A Szerződés IV.1.) pontjában meghatározott végteljesítési határidő Vállalkozó hibájából történő elmulasztása esetén a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás.

A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.

A késedelmi kötbér mértéke: 1,00 %/ naptári nap.

A késedelmi kötbér maximális mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozó felróható késedelme esetén a késedelmi kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül írásban elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be.

A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem kizárólag a Vállalkozó hibájából ered. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, a végteljesítési határidő módosulhat.

A kötbér a késedelem megszűnésével, a Vállalkozó által vállalt póthatáridő lejártával, vagy abban az időpontban válik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kötbér összege a végszámlából kerül levonásra, összhangban a Kbt. 135. § (6) bekezdés rendelkezéseivel.

Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. Vállalkozó az általa okozott és általa elismert vagy jogerősen megítélt károkkért vállal felelősséget.

2.) Meghiúsulási kötbér:

Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghiúsul.

Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem a véghatáridőhöz képest eléri a kötbérmértékhez tartozó késedelmes napok számának maximumát és a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendelő azt súlyos szerződésszegésnek minősíti és jogosult a Vállalkozási szerződést másik félhez intézett nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli.

A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás.

Mértéke: 15,0%

A meghíusulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás, mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.

A Megrendelő elállási, valamint azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a Vállalkozóval szemben, neki felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan meghíusítja, vagy a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a hibát nem javítja ki. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a fent írt összegű meghíusulási kötbér fizetésére köteles.

A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó kártérítési igényt a Vállalkozóval szemben érvényesítse.

- 3.) Vállalkozó a munkát a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően köteles elvégezni, és egyben tudomásul veszi, hogy a kivitelezés – az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint – csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be és csak a Megrendelő által jóváhagyott technológiákat alkalmazhat.

IX. Objektív akadályok

Felek megállapodnak abban, hogy a hatósági vagy megrendelői jogkörben hozott, a megszerzett hatósági engedélyektől eltérő, bármilyen döntés, mely nem a vállalkozó hibájából történik, és amely a kivitelezést esetleg szünetelteti vagy végleg be is szünteti, kihatásait a Megrendelő viseli.

X. Pót- és többletmunkák

- 1.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem fogad el pótmunka elszámolást, csak előre nem látható, Megrendelő által elismert rendkívüli esetekben. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése értelmében átalányár esetén többletmunka utólag csak akkor számolható el, ha a szerződéskötés alapját képező beszerzési dokumentumokban kimutathatóan meglévő, a vállalkozó kivitelező által készített árazott költségvetési kiírásban szereplő tétel mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből változott.
- 2.) Vállalkozó pótmunkákra megrendelés esetén vállalkozik. Pótmunkákról Megrendelő köteles szolgáltatni a szükséges engedélyeket, terveket, az elrendelt munkák pénzügyi fedezetének igazolását. A pótlólag elrendelt, ill. tervmódosítás miatt szükségessé váló munkákról Vállalkozó tételes költségvetést készít ÖN alapján 3 730,- Ft-os nettó rezsioradíjjal. Vállalkozó a költségvetésének elfogadása után végzi el a munkát.
A pótmunkákat kizárólag műszaki ellenőr általi támogató vélemény birtokában rendelheti el Megrendelő, melyről a Közreműködő Szervezetet tájékoztatni kell.
A jóváhagyott és elrendelt pótmunkák kifizetésére a szerződés III. szakaszában meghatározott fizetési feltételek vonatkoznak.
- 3.) A szerződés módosítására vonatkozóan a Kbt. 141. §-ában foglaltak érvényesek.

XI. Egyéb rendelkezések

- 1.) Vállalkozó nem vállalja hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását a szerződés teljesítési időtartama alatt.

2.) Megrendelő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát a Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.

A szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.

3.) Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapján biztosítja, hogy Vállalkozó jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az eljárás során rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására.

XII. Jogviták rendezése

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a Kbt. rendelkezései az irányadók.

Jogvita esetén peres felek perértéktől függően a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

XIII. A szerződés elválaszthatatlan mellékletei

- a lefolytatott közbeszerzési eljárás műszaki dokumentumai (tervek, műszaki leírások, költségvetési kiírások)
- vállalkozó ajánlata

Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a mellékletek fizikailag nem kerülnek csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendők.

Felek jelen szerződést annak felolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Kelt: Dombóvár, 2019. szeptember 26.

Megrendelő

Dombóvári Szent Lukács
Kórház
7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
1.

Vállalkozó

INOBAU
Építőipari Kft
7200 Dombóvár, III u 63
Adószám 11292214-2-17

Pénzügyileg ellenjegyzem.

Dombóvár, 20... év ... hó ... nap

ellenjegyző aláírása