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I.
ELOZMENYEK

1. A Megrendels, mint ajanlatkérd 2014. oktSber hé 15. napjan Vidllalkozdsi szerddés keretében a
Dombiviri Szent Lukdes Kérhaz A-szdrny rekonstrukcidjanatk komplett kivitelezési munkdlatai, a ,,A
Dombéviri Ssent Lukdcs Korhag infrastrukiurdlis fejlesstése” elnevezésd, TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017
azonositd s3dmii projekt tamogatdsi sxerzddéséhen foglaltaknak megfelelen targyban, a kozbeszerzésekrol
sz616 2011. évi CVIIL torvény Harmadik Rész szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott.

(palyazati azonosité: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017. )

2. Megrendel a beruhizissal szemben timasztott alapveté miszaki kovetelményeket a
kozbeszerzési eljarasban Villalkozé rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumenticioban (a
. tovabbiakban: dokumenticié) részletesen meghatirozta. Villalkozé ezen feltételeket a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban: ajanlat) elfogadta.

3. Megrendels ajanlatok mindente kitetjedd és részletes vizsgalatat kévetben, az Ajanlattételi
Felhivasban, illetve az ajanlati dokumenticiéban meghatirozott, valamint a kapcsoloédo
jogszabélyokban is rogzitett feltételeket is figyelembe véve 2015. februar 12. napjan irisban
eredményt hirdetett. Megrendeld kézbeszerzési eljarisban hozott dontése szerint a nyertes
ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdésében megadott korulmény az Gsszegzés
megkiildését kovetSen el6allt, a nyertes ajanlatot kovetkez6 legkedvezSbb ajanlatot tevonek
mindsitett szervezet — Vallalkozo lett.

4. A Szerzédés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a felek az egyes
jogokat érvényesitik, a kolcsonosen megillapitott szolgaltatisokat, illetve kotelezettségeket
teljesitik.
5. A felek elézetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:
5.1 Vallalkozé kotelezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy a Szerz&désben meghatarozott
épitési beruhazast kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriils hibakat kijavitja, sziikséges
kiegészit6 gyartmany tetveket elkésziti a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelSen; és azt
mikodoképes allapotban atadja.

5.2. Megtrendeld ezaton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eléirt idépontokban és
médon a Szerzédésben részletesen meghatarozott dijakat —az ott meghatarozott formaban
és titemezés szerint — a Vallalkozd részére megfizeti.

5.3. Vallalkozé koteles a szerzddés értelmében a létesitményt szerzGdésszerGen, teljes
korGien miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar
eléirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llisinak megfeleléen, a
véllalt hataridében a szakvallalat gondossigaval elkésziteni, illetve valamennyi egyéb
szerzbdéses kotelezettségét szerzbdésszerien teljesiteni. A Vallalkozd az el6bbi, a
Létesitmény szerzédésszerd megvaldsitisara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek matadéktalanul
eleget tesz.

5.4. Villalkozo a Szerzédéses Megallapodas alafrasival akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkoz6 a Létesitmény Egydsszegi Nett6
Ajanlati Arat ezen informaciok figyelembe vételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara
alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a ILétesitmény
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funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszerli hasznalatihoz megfelel6 megjelenést
és minéségl megvaldsitashoz, zavattalanul hasznalhaté allapotahoz sziikséges kivitelezési
munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe
vette.

Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz&dés atalanyaras jellegére figyelemmel Vallalkozo
kijelenti, hogy:

e megismerte a dokumentacié részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes kord megvaldsitasaira vonatkozoan tette meg
ajanlatat;

e a tObbletmunka kockazatat magara vallalja;

e a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhazast szerzédésszertien,
teljes kortien, muszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a
vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

e akozbeszerzési dokumenticiot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

e ajanlati 4rat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a
szetzbdés targyanak a megvalositasara;

e a szerzGdés teljesitése soran felmertils tobbletmunkdkat kiilon térités nélkil elvégzi,
annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dfj atalanyaron kertilt
meghatarozasra.

6. Ilyen el6zmények utin a Szerz6dS Felek az Eljarast Megindité Felhivasnak, a dokumentacié
részét képezd kiviteli tervdokumentaciénak, miszaki leirasnak, a megrendelSi kévetelményeknelk,
. valamint a Vallalkozé kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatanak megfeleléen az alabbiak
szerint allapodnak meg:

IL.
A SZERZODES TARGYA '

1. A Preambulumban leittak alapjan a Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 pedig.elvallalja a
Viallalkozdsi szerzddés keretéhen a Dombiviri Szent Lukdes Korbaz, A-szdrny rekonstrukeidjanak komplett
kivitelezési munkdlatai, a ,,A Dombévari Szent Lukdes Korhds, infrastrukturdlis fejles3tése” elnevezésit, TIOP-
2.2.6-12/1B-2013-0017 azonosité s3dmit projekt tamogatisi szerzddésében foglaltaknak megfelelien targya
projekt megvalositasat.

2. A mszaki tartalmat a szerz6dés részét képezo

a) engedélyes terv és jogerss épitési engedély,

b) az a) pont alapjan készilt kiviteli tervek, a miszaki tervek, a mtszaki leirasok,

megrendel6i kévetelmények

c) Vallalkoz6 ajanlata; }

d) Vallalkoz6 altal adott arazott koltségvetés;
egylittesen hatdtozzak meg oly mddon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmi eléirasokat kell iranyadonak tekinteni.
Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megallapodas II.5. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a kiviteli tervekben, valamint a koltségvetési kiirasban megjel6lt
esetekben — az egyes specialis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévé tervekhez
tovabbi részletezést igényléen — sziikségessé valo részletes gyartmany elkészitése is Vallalkozd

feladata.
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4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon tal — tébbek kozott — az
alabbiakat foglalja magaba:

¢ a2 munkateriilet megtisztitasa és sziikséges Orzése;

//////

eminden igazgatasi, technikai vagy egyéb feladat ellatasa, amely ahhoz sziikséges, hogy a
Kivitelezé'st a Tervekben meghatarozott allapotban Megrendel6nek atadja;

e megvalosulasi tervek elkészitése, az lzembe helyezéshez, a hasznalatba vételi engedély
kiadasahoz sziikséges hianytalan dokumentacidk Osszeallitasat..
e Kivitelezés alatt tehat Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy Vallalkozo
mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel atra, hogy a Terveket
attanulmanyozta, azokat megvaldsithaténak tartja és az esetleges abban nem szerepl6 tételekkel a
vallalasat mar kiegészitette — azaz tobbletmunka vagy egyéb koltségszamoldsra nem keriilhet sor.

5. Jelen Szerz6dés trészét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel
egylittesen értelmezenddk:

a) Vallalkozasi szetz6dés

b) 1.-3. sz. Kiegészit6 tajékoztatas (adott esetben)

c) Megrendel6i Kévetelményei

d) Tervdokumentacio és jogerés engedélyek

e) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

f) Ajanlatkérési dokumentacio6 és a Vallalkozd Ajanlata

2) Munkateriilet atadasi jegyzokonyv

h) Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Felek megegyeztek

6. Villalkozé szerz8déses kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy a Létesitményt
kivitelezze és befejezze, mikodSképes allapotban és elSirt hataridSben atadja, valamint az abban
rejlé hibakat kijavitsa a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelel6en.

7. Megtendels eziton szerzddéses kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt
idépontokban és médon a Szerzédéses Arat kifizeti.

II1.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Vallalkoz6 haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl, amely jelen
szerzOdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridSket érdemben érinti vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

2. A Villalkozd és a Megtrendeld a szerz6dés teljesitése érdekében a fentieken tul, altalaban is
egyuttmikodnek. Ennek megfelelGen kell6 idSben egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérdl.
A teljesitést érinté minden 1ényeges korilményrdl haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Allapotfelmérés

1. Villalkozé a munkaterilet atadisit megeléz6en allapotfelmérést koteles végezni, melyet
fot6- vagy vide6 dokumentaciéval kell alatimasztani. Az allapotfelmérésrol  késziilt
dokumentumok a zéré dokumentacio részét képezik.




Munkaterilet atadasa
2. A munkit a Megrendel6 altal a kijelolt helyen kell elvégezni.

3. Megtrendeld koteles Vallalkozénak a helyszin minden részére a hozzaférhetség jogit a jelen
szerz6dés alairasat, hatilyba 1épését kovet6 hét munkanapon belil megadni azzal, hogy
Vallalkozé munkavégzésre csak a jogszabélyi el6irdsokban meghatirozott munkakezdéste
vonatkozé bejelentési kotelezettséget kovetSen az ott irt hataridé betartasival jogosult, ezen
id8pontig kizardlag a munkakezdéshez sziikséges elSkésziletek végezhetéek. Megtrendel6 a
munkahelyet alkalmas 4llapotban koteles a  Villalkozd  rendelkezésére bocsdtani. A
hozzaférhetség joga és a birtoklas nem lehet kizardlagosan a Villalkozoé.

4. MegrendelS koteles minden birtokaban 1év6 és a teljesitésre vonatkozo adatot a munkaterilet
atadasaval egyidejileg Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani.

5. Munkateriilet atadasinak feltétele: zéré dokumenticié miszaki ellendr altali elfogadasa és a
munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendeld jogai

6. Megrendeld jogosult a Villalkoz6 tevékenységét ellendrizni, de az ellenérzés a Vallalkozd
szerz6désszerli teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé nem mentesiil a felel6sség aldl, ha
Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

7. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megtrendel8 utasitisai szetint koteles eljarni. Megrendel6 utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszetvezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

8. A Megrendel6 csak az ajanlatkérési dokumentici6 részét képez6 tervekben és miiszaki
lefrisban meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki iranyelveknek,
technolbgiai lefrisoknak megfelelé teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt munka mindsége a
vonatkozé eléirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, gy Megrendel6 kizardlagos
joga dénteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz6dés szerinti mindség teljesitéséhez, vagy a munkat a
teljesitett minSségben elfogadja. ' :

9. Megrendeld jelen vallalkozasi szerz8dés teljesitése soran keletkez, szerzdi jog védelme ala
esé alkotisokon teriileti kotlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik személy szamara atadhatd
felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szetez az alkotasok atdolgozasara is, melyrdl Villalkozo
az alvéllalkozéit és harmadik személyeket is koteles tajékoztatni, valamint szerz6déseiben ezen
szetzGdéses feltételt szerepeltetni.

MegrendelS személyzete

10. Megrendel6 felelss azért, hogy személyzete és a tSbbi vallalkozdja a helyszinen
egyuttmukodjon a Vallalkozoval.

Megtendel6 pénziigyi intézkedései

11. Megrendel§ Vallalkozé kérelmének kézhezvételét kovets 30 napon belill kételes igazolni,
hogy a Villalkozé kovetelésének kiegyenlitése targyaban a pénzugyi intézkedések elkezdddtek és
folyamatban vannak. Ha a Megrendel6 birmilyen anyagi valtoztatast kivan tenni a kifizetésben,
akkor ertl a Villalkozét jelen pontban meghatitozott hatiridén belil részletes adatokkal
alatamasztottan értesitenie kell.



Megrendeld kovetelései

12. Ha a Megrendelének Vallalkozéval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szetzbdés alapjan,
gy arrél koteles a Villalkozét, valamint a miszaki ellendrt haladéktalanul a kovetelését
alatdimasztd adatokkal egyitt értesitent.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Villalkoz6 altalanos kotelezettségei

1. Szerz6dé Felek rogritik, hogy a Villalkozé koteles a Megrendelével kotott szerz6désben
foglalt munkakat a megjelolt hataridSig a kozbeszerzési ajanlati dokumentaciénak, az ajanlatok
-kldolgozasara adott idé alatt feltett kérdésekre megadott vilaszoknak, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak és mfiszaki iranyelveknek, technologiai el6irasoknak megfeleld
minbségben elvégezni.

2. A Létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amely a Megrendeldi
Kovetelményekben szerepld feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovabba minden olyan munkit amely - bir a szerz6désben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitisihoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Villalkozé felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszerlségéért, allékonysagaért
és biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

4. A Villalkozé kételes kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendelé szimira megvalésult feldjitott 1étesitmény
rendeltetésszerien hasznalhaté legyen, és a Megrendelé valamennyi kozigazgatasi vagy harmadik
személytdl szarmaz6 hozzajarulast, engedélyt megkapja.

5. A Vallalkoz6 kételes haladéktalanul tijékozatni a Megrendel6t abban az esetben, ha az épitési
engedély médositasa sziikséges. Amennyiben az épitési engedély modositsa a kivitelezés soran
olyan okbél sziikséges, melyet Viallalkoz6 a jelen szerzédés I. 5.4. pontjaban foglalt kételezettség
betartdsa mellett elére lathatott volna, tgy Vallalkozd koteles minden szitkséges intézkedést
megtenni annak érdekében, hogy az épitési engedély modositasa jogerSsen megtorténjen. Az
ezzel kapcsolatos tervezési feladat ellitasa, TervezSi miivezetSi jovahagyas beszerzése Vallalkozo
kotelezettsége és viseli az ezzel kapcsolatban felmeriilé 6sszes koltséget.

Amennyiben az épitési engedély médositasa olyan ok miatt valik szukségessé, melyet Vallalkoz6 a
L.5.4. pontban foglalt kotelezettség maradéktalan betartisa mellett sem lathatott el6re, tgy az
épitési engedély jogerss modositasival kapesolatos feladatok és az azzal kapcesolatos valamennyi
koltség Megrendel6t tetheli. ‘

A tijékoztatasi kotelezettség elmulasztisabol, vagy annak késedelmébdl eredS karokért a
Villalkoz6 felel6s.

6. Amennyiben Vallalkoz6 a munkavégzés soran a kiviteli tervtél el kivin térni, ugy a
beépitends anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat koteles a Megrendeld altal megbizott
Mfiszaki ellenétrel, Tervezi mivezetével el6zetesen jovahagyatni. A Muszaki ellendr és a
Tervezd a jovahagyasat frasban adja meg, azonban ez Villalkoz6 teljes korti feleldsségét nem
csokkenti.

7. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal atra, hogy biztositja, hogy a munkatertilettel szomszédos
ingatlanokban a kivitelezés megvaldsitasa soran katt nem okoz. A Vallalkozé a kételezettségek
megszegésével akir Megrendel6nek, akdr harmadik személynel okozott karokért teljes kord
anyagi feleldsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentestil a
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felelosség alol, ha bizonyitja, hogy szerz&désszegést ellenbrzési korén kiviil esd, a szerz8déskotés
idépontjiban elére nem lathaté kérillmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a koériilményt
elkertilje vagy a kart elharitsa. A Vallalkozd koteles a kivitelezés megvalésitdsa sordn a
szomszédos ingatlanok hasznaléinak sziikségtelen zavarasa nélkil eljarni.

8. Villalkoz6 a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szetzédés, illetve a
Megrendelé utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendels célszeriitlen vagy szakszerlitlen
utasitast ad, erre a Vallalkoz6 koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabdl eredd
karért a Vallalkozé felel6s. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a
Vallalkoz6 a szerz6déstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendeld utasitisa szerint a Megrendels
kockazatara kételes a munkat elvégezni.

9. A munkavégzés soran beépitends anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat Vallalkozo
koteles a Megrendel6 miszaki ellenSrével jévahagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka
- megkezdése el6tt részére atadni. Megrendeld miszaki ellenStrének jévahagyasit irdsban adja meg,
azonban ez Vallalkoz6 teljes kori felelGsségét nem csokkenti.

10. A Vallalkoz6 kételes gondoskodni az altala végzett munkival osszefliggésben sziikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsigtechnikai, tdzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elbirasok betartasardl.

1. A Villalkozé — az alvallalkozobira is kitetjedSen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkilatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek tészt, akinek az alkalmazisa a hatilyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fizédik.

12. A Villalkoz6 felelés a teljesitéshez szikséges elegendd szamt és szaktudast személyzet
biztositasaért. Vallalkozé felelSs az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

13.A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisira csak a Miszaki
ellen6r engedélyével keriilhet sor. A Vallalkoz6 a MegrendelSt az eltakaras elétt 3 munkanappal
koteles értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitik esetén koteles az eltakart munkarészt feltirni. A
feltairas és helyreallitas koltségeit az a fél viseli akinek a vitatott munkaval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

14. A Villalkoz6 koteles a szerzdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szimara megismerhet6vé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 125. §
(5) bekezdése szerinti tigyleteirdl.

15. A Vallalkozé - amennyiben kilfoldi adéilletéségi — koteles a szerzédéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szetinti adéhatosagtél a magyar adohatdsig
kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkil.

16. A Villalkozé feladata, hogy kozremiikodjon a Megrendel6nek a hivatkozott TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0017 palyazata részét képezo, a kornyezetvédelmi szempontokkal és a fajlagos
koltsegkorlatok kapcsolatos vallaldsai  teljesitésében, ennek keretében a szerz8dés
megvalositasa soran betartsa az alabbiakat:

- A Megrendel6vel torténé kommunikacioban, és az egyes feladatok elvégzése soran az
elektronikus utat kell elényben részesitenie Vallalkozénak,

- A szerz6dés teljesitése soran a dokumentilis elektronikus adathordozékon torténik, és
csak a felek altal elfogadott utols6 verzidk keriilnek kinyomtatasta,és a nyomtatashoz
legalabb 15%-ban djrahasznositott papirt hasznalnak, érvényesitik a papirtakarékossagi
szempontokat.

- a Villalkozé kételes a fajlagos koltségkorlatokat betartani a szerz6dés teljesitése soran.



17. Amennyiben a 16. pontban meghatirozott vallalisok be nem tartdsa miatt Megrendelét
Tamogaté Szervezet a tamogatasi Gsszeg csokkentésével —szankciondlja, a pénzigyi
kovetkezményeket Vallalkozo viseli.

18. A Villalkoz6 koteles a kivitelezési munka megkezdésével egyidejiileg az épitési helyszinen
projekt irodat (pl. irodai konténert) kialakitani. A projektirodiban a projekttel kapcsolatosan
keletkezS, az épitési helyszin valamennyi épitési dokumentumanak (kiviteli tervek, stb.)
rendszerezett modon elérhetének kell lennie. A projektirodat a szerz6dés teljes idStartama alatt
fent kell tartani. A projektiroda mikédtetésével kapesolatos Ssszes kéltséget a Vallalkozd viseli.

Vallalkozo képviselie
19. Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelé'ﬂt képvisel6jét felruhdzta minden
hataskorrel, amely sziitkséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Villalkoz6 a Miszaki ellendr elézetes beleegyezése nélkiill nem vonhatja meg képviselSjének
kinevezését és nem nevezhet ki Gj személyt. A képviselének feladata a Vallalkozé munkajanak
irdnyitisa és amennyiben a helyszinen nincs jelen, tigy koteles megfelels helyettesits személyt
kinevezni, és ertdl a Miiszaki ellenért értesitent.

Villalkozé képviselGje barmely alkalmas személyre 4truhazhat barmilyen jogkort, feladatot és
hatiskért, mely atruhdzas a Miszaki ellenr értesitését kovetéen 1ép hatilyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozék

20. A Vallalkozé az Ajanlatiban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Vallalkozé teljesitésében koteles kézremikoddni az olyan alvallalkozé és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a
Villalkoz6 a munkat — az ajanlatdban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrdl
koteles el6zetesen tajékoztatni a MegtrendelSt, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevondsa,
illetéleg az alvallalkozok személyének modositisa tekintetében a Vallalkozénak a Kbt. 128. § (2)-
(5) bekezdését alkalmazva kell eljirnia.

21. A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozbétt agy felel, mintha a munlkit maga végezte
volna. Alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelss minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be.

22.  Vallalkozénak minden alvéllalkozé munkéjinak tervezett kezdési idépontja elStt és a
helyszinen t6rténé munkak megkezdése eltt legalaibb hirom munkanappal értesitenie kell a
Miszaki ellenért.

23. A Vallalkozé ajanlatiban megjelolt alvallalkozdk:
a) Koézbeszerzés értékének 10 %-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé
megnevezése, szé€khelye: Vallalkoz6 a kozbeszerzés értékének tiz szazalékat meghaladé
mértékben nem vesz igénybe alvallalkozot.

A megvaldsitas azon része, melyben alvallalkozé bevonasara sor keriil: ---

b) Kozbeszerzés értékének 10 %-4t nem meghalad6é mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozé igénybevétele esetén:

A megval6sitas azon része, melyben alvallalkozé bevonasara sor keriil:
Epitémesteri munkik — részfeladatok
szakipari munkak - részfeladatok
épuletgépészet — részfeladatok
bels6épitészet - részfeladatok
elektromos szerelés — részfeladatok
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felvond szerelés

kiils$ teriiletrendezési munkak (Gt-, parkolé épités) — részfeladatok
kilsé kozm

orvostechnol6gia

orvosi gazellatissal kapcsolatos munkak - részfeladatok

Kitazés

24. Villalkozé a Létesitmények kitlizését a Szerzédésben rogzitett eredeti alappontok-vonalak és
—szintek szetint végzi. Villalkozo felel6s a Tétesitmény minden részének megfelelS elhelyezéséért
és koteles kijavitani minden, a Létesitmény elhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy
nyomvonalaban 1évé hibat.

25. A Villalkozé koteles dokumenticié tészét képezd alappontok felhasznalisit megel6zéen a
legnagyobb gondossiggal azok pontossigit ellendtizni és ebb6l eredéen a késSbbiekben a
Megtendelével szemben semmilyen kifogast vagy kivetelést a szerz6dés teljesitése soran nem
tamaszthat.

Biztonsagi eljarasok

26. Vallalkozé koteles:
® betartani minden alkalmazandé biztonsagi el6irast;
° gondoskodni minden helyszinen tart6zkodé személy biztonsagardl;
® legnagyobb gondossiggal eljirni azétt, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
sziikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;
® gondoskodni a Létesitmény elkeritésérél, vilagitasarol, 6rzésér6l és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;
® biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az Gtvonalakat, jardakat, biztonsagi
berendezéseket) és keritéseket, amelyekre szikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a
szomszédos teriiletek tulajdonosi, lakossigi és kézosségi hasznalatinak és védelmének
szempontjabol. : ‘ '

Elére nem lathato fizikai korilmények

27. Fizikai kérilményeken olyan természeti kortilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez6 anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat.

28.  Haa Villalkoz6 kedvezétlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elére nem lithaténak ftél,
akkor err6l a tényrdl a leheté legrovidebb idén beliil értesitenie kell a Mészaki ellendtt és a
MegrendelSt. Az értesitésben le kell itni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az el6re nem lithaténak mindsiil, valamint Véllalkozénak ebbdl eredéen esetlegesen
felmerilS koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

29. A Muszaki ellenér koteles a Vallalkozd értesitését ellendrizni és annak elfogadasara vagy
clutasitisara a Megrendelének javaslatot tenni.

30. A Villalkozé értesitésének elbiralasaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelels ésszerl és helyes intézkedésekkel a Miszaki ellendr utasitisait kdvetve
folytatni.

~= 4,



Uthasznilati jog és szolealtatasok

31. Vallalkozénak kell viselni minden olyan kilonleges és/vagy ideiglenes uthasznalati jog,
koztertlet foglalas koltségét és dijat, amelyre szliksége lehet, beleértve a helyszin megkozelitését
is. Vallalkozé koteles a megkozelitd utak, szikséges kozteriletek megfelelGségérdl és

hasznalhatosagarol megey6z6dni és azokat rongalédastél megdvni. Az ebbdl eredd karért
kizarélag Viallalkoz6 felel6s.

Aruk szallitasa

32. Az aruk szallitasat Vallalkozé a Megrendel6i Kovetelményekben meghatirozott médon és
id6ében a lakossag nyugalma zavartalansaganak biztositisa mellett koteles végezni. Vallalkozé
felelés minden aru és mas dolog csomagolasaért, berakodasaért, szallitasaért, kirakodasaért,
tarolasaért és megovasaért, amely a Létesitményhez szikséges. Villalkozé felelés minden olyan

karért, amely a jelen pontban meghatirozott kotelezettségeinek megszegésébdl vagy nem
szerz6désszerh teljesitésébol szarmazik.

Vallalkozd eszkozei

33. Vallalkoz6 felel6s minden eszkézéért. Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszk6z hasznalatahoz szitkséges és az eszkozoket kizardlag a Létesitmény kivitelezésére
hasznalhatja.

Kornvezetvédelem

34. Vallalkozonak minden tdle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kivil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyez6dés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Vallalkozé kételes a kornyezetvédelmi jogszabalyokban elSirtak betartasara, kilonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozo hatarértékek szem elGtt tartasara.

Ko6ztizemi dijak

35. Vallalkozé koteles a - kivitelezés soran: felmertlé villamos energia, tavhé-, viz- és
gazszolgaltatasbol eredd dijak megfizetésére, és azok szabalyszert vételezésére.

36. A szerzSdésszer teljesitéshez sziikséges kozmiifejlesztési hozzajarulas dijit a Megrendels
viseli, azonban a kiépitéshez sziikséges engedélyeztetési eljiras és annak koltsége, a szakfeliigyeleti
dijak, valamint minden egyéb ehhez kapcsolodo feladat és koltség Vallalkozo terheli.

ftsos jelentés

37. Zéré6 dokumenticié (Munkakezdd jelentés): Vallalkozdé a Szerzédés alairasat kovetSen a
munkaterilet atadasanak idépontjat megel6z6 3 munkanappal koteles a munka megkezdésére
vonatkozéan munkakezd6 jelentést (zéré6 dokumenticiot) késziteni, melyet koteles ezen
1d6pontig jovahagyasra a Miszaki ellenérnek, illetve a Megrendelének atadni.

38. Havi el6rehaladasi jelentés: Vallalkozé havonta koteles hat példanyban el6rehaladasi jelentést
késziteni.

39. A havi el6rehaladast jelentést legkésbb az adott targyhonapra vonatkozoan a honap elsé
napjatol az utolsé napjaig terjed6 idGszakra a targyhonapot kéveté minden honap 5. napjaig kell a
Miszaki ellen6rnek eljuttatni.

40. A havi el6rehaladasi jelentés elektronikus valtozatat meg kell kiildeni a Megrendel6 szamara.

Villalkozé tudomassal bir arrél, hogy a leadott elérehaladasi jelentést a miszaki ellendr jogosult
és koteles atvizsgalni és Vallalkozoé kételes a miszaki ellendr altal eldirt javitasokat eszkozolni,
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azonban a miszaki ellenér altal elbitt javitaisok nem tehetik a Vallalkozo kotelezettségeit
terhesebbé.

41.A havi el6rehaladasi jelentés MegtendelS képvisel§je altali atvételét kovetd 7 napon belil a
Miszaki ellen6rnek és a Vallalkozé képvisel8jének egy projekt értekezlet keretében meg kell
vizsgalnia a projekt allisit. Amennyiben sziikséges, minden résztvevé szamara biztositani kell a
megfelel$ szakértk igénybevételének lehetoségét.

42. A Miszaki ellenérnek és a Viallalkozé képvisel6jének heti koordinacios értekezletet kell
tartani a kovetkezs heti munkak el6készitése céljabol.

43. A Miszaki ellenérnek minden értekezletrdl jegyzékonyvet kell késziteni, a résztvevok és a
Megrendel§ szimara masolatot kell kildeni. A jegyzOkonyvben az elvégzendé munkikra a
felel6soket és hataridéket ki kell jellni a Szerz8désben foglaltaknak megfelelGen.

44. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Vallalkoz6 be nem fejezett minden olyan
munlkit, amely a Létesitmény 4tadas-atvételi igazolisaban megjelolt befejezési ditum idején még
nem késziilt el. Vallalkoz6 koteles az el6rehaladasi jelentést a Megtendelsi Kovetelményben
feltiintetettek szerinti tartalommal elkésziteni.

45. Villalkoz koteles a Megrendelsi kovetelményben meghatirozott tartalommal és formaban
{izemprébat lezaré értékels jelentést, valamint a teljesitési igazolis kiadasihoz kapcsol6do
zaréjelentést késziteni.

Meovaldsulasi dokumentumok

46. Villalkozénak el kell készitenie és naprakészen kell tartania a Létesitmény kivitelezésérdl egy
teljes dokumentaciét, bemutatva a kivitelezési munka pontos helyét, méreteit, részleteit. A
dokumenticiét vallalkozénak a helyszinen kell tartania, és abbol két példanyt el kell juttatni a
Miiszaki ellenér szamara az atvételt megel6z6 probak megkezdése el6tt.

Ezen felill Villalkozbénak a megtendelsi kovetelményben meghatirozottak szerint megvalésulasi
tervet kell készitenie, a Megrendel altal meghatérozott formatumban és példanyszamban,
bemutatva az Osszes kivitelezett Létesitményt, és at kell adnia azokat a Miszaki ellenérnek
atnézés céljabol. Barmilyen atadas-atvételi igazolds kiadasa el6tt a Vallalkozé koteles eljuttatni a
Miszaki ellenérnek az ahhoz kapcsolédé megvaldsulasi tervek megrendel6i kovetelményben
meghatirozott szamt és tipust példinyait, melynek hidnyiban a Létesitményt nem lehet az
atvétel szempontjabol befejezettnek tekintent.

A kézbensd tizemprébik megkezdése el6tt a Vallalkozonak el kell juttatnia a Miszaki ellenérhoz
az tizemeltetési és karbantartasi kézikonyveket olyan részletességgel, hogy az alkalmas legyen atra,
hogy a Megrendeld azokat tizemeltesse, karban tartsa, szétszedje, osszerakja, beallitsa és

megjavitsa. Ezen kotelezettség nem teljesitése esetén a Létesitményt nem lehet az atvétel
szempontjabol befejezettnek tekinteni.

VI.
Miiszaki ellen6r

Miszaki ellendr feladata és hataskore

1. A miszaki ellenéti feladatok ellitasara a Miszaki ellenért a Megrendel6 killon eljaras
keretében bizza meg és a miszaki ellendri feladatokat a jelen Szerz6dés feltiintetett személy /
szervezet latja el.

2. A Mfszaki ellenérnek nincs hatiskore a Szerz&dés megvaltoztatasara.

3. A Mfszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzédésben meghatirozott hataskorét azzal, hogy
amennyiben a Muszaki ellen6r koteles a MegrendelS jévahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
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gyakotlasa el6tt, gy arrdl a Megrendel6 a Miszaki ellenst megkeresését kovetd 3 munkanapon
belill koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hatdskor megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. A Miszaki ellendr kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés sorin
személyesen kozremikodni. Indokolt esetben a Miszaki ellenér sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzédés vonatkozasiban kizardlag a Miszaki ellendr
jogosult.

Muszaki ellendr utasitisa

5. A Miszaki ellen6r a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz sziikséges mértékben
a Szerzédéssel Osszeegyeztetheté médon jogosult irdsban, a Megrendels egyideji értesitése
mellett a Vallalkozénak utasitast adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a Szerz8dés
megvaltozasat. '

Muszaki ellendr levaltasa

6. Amennyiben a Mfiszaki ellenér személyében a jogviszony fennalldsa alatt valtozas kovetkezik
be, gy errél Megrendel6 koteles a Vallalkozét haladéktalanul, a valtozas bekévetkeztétdl

o

szamitott legkésébb 5 munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztisabdl eredd karért
Megrendel6 felel6s.

VII.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés média

1. Vallalkozénak a kivitelezést a Szerz8désben meghatirozott médon, megfelels
szakszerliséggel és gondossiggal, a szakvéllalat felel6sségével és gyakotlatival megfelelGen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak
2. Villalkozé kételes sajat koltségén benydjtani feliilvizsgilat céljabél a gyartdk szabvanyos
anyagmintait és vonatkozé informaciéit, valamint a Miiszaki ellenér altal valtoztatasként elrendelt

tovabbi mintakat. Minden mintat meg kell jelolni annak eredetét és a Létesitményben vald
hasznalatat illetGen.

EllendSrzés

3. Villalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendeld személyzete minden indokolt idében
kotlatozas nélkil hozzaféthessen a helyszin &sszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt
Vallalkozé tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellenérizhesse.

Koézbensd iizemprobak

4. A Kkivitelezés soran azzal Osszhangban felmeriils prébak tekintetében Vallalkozénak kell
gondoskodnia minden készilékrSl, dokumentumrdl, informaciérdl, koézmi szolgaltatasrol,
miiszerrdl, eszko6ztSl, anyagrol, valamint megfeleléen képzett és tapasztalt személyzetrdl,
munkaerdrdl, amely a meghatirozott probak eredményes elvégzéséhez sziikséges. Villalkozénak

a proba idSpontjarél a Miszaki ellendtt annak lefolytatisit megel6z6 6t munkanappal értesitenie
kell.
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5. A Mdszaki ellendt valtoztathat a meghatirozott probak helyén vagy részletein, vagy utasithatja
a Vallalkozét tovabbi prébak elvégzésére, melynek koltségeit, amennyiben azok nincsenek
6sszhangban a szerz8déssel, Vallalkozé koteles viselni.

6. A Maszaki ellenért a Vallalkozd kételes 24 6raval a probak el6tt értesiteni arrdl, hogy azon
részt kivin-e venni. Ha a Miszaki ellenér a proban nincs jelen, és ellenkezd tartalmi értesitést
sem kiild6tt, akkor azt gy kell tekinteni, mintha az a Miszaki ellenér jelenlétében zajlott volna.

7. Villalkozénak haladéktalanul el kell juttatni a Mészaki ellendr tészére a probakeol késziilt
megfeleléen hitelesitett jelentéseket. A proba elfogadasardl, jovahagyasarol a Mszaki ellendr
Vallalkoz6 részére kiillon igazolast bocsat ki, mely tartalmazza annak hatilyossigat is. Ha a
Miszaki ellendr nem vett részt a probakon, akkor tgy kell tekinteni, mintha & is pontosnak
fogadta volna el a kiértékeléseket.

Elutasitis

8. Ha a megvizsgalas, ellenérzés, mérés vagy kiptrébalas eredményeként barmely berendezést,
anyagot vagy kivitelezést hidnyosnak, vagy a szerz8déssel Gssze nem egyeztethetnek talaltak,
akkor a Muszaki ellendr elutasithatja azokat, a Vallalkozét megfelels indokolassal értesitve.
Villalkozé ezutan haladéktalanul kételes kijavitani a hidnyossigot és biztositani, hogy az
elutasitott tétel eleget tegyen a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az Uj ellendrzésekte, probakra
vonatkoz6 mérndki utasitist, melynek koltségei Vallalkozét terhelik.

VIII.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO, UTEMTERV

1. Jelen szerz&dés a szerz6dés alairasaval lép hatalyba.
Villalkozé a munkavégzést a szerz6dés hatalybalépését kovetd napon jogosult megkezdeni.
A teljesités helye: 7200 Dombévar Kérhaz u. 39-41.

Teliesitési hataridd

2. Megrendel6 az els§ 6t szint (foldszint+4 emelet) valamint a fistmentes lépcsShaz és a
biztonsdgi felvondk elkésziiltét kévetben rész-miiszaki atadis-atvételi eljarast tart, melynek

kotbérterhes részhatérideje a szerz6déskotést kovetd 120. nap.

2. Jelen szerzédés teljesitési véghatirideje a szerz&dés megkotésétsl szamitott 240 nap , mely
hatirid6ig Villalkozé koteles a létesitményt hidny és hibamentesen, miiszaki tadas-atvételi
eljarassal Megrendeld részére atadni.

3. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés II. pontjaban meghatirozott épitési
munkikat - a Létesitmény befejezését, beleértve a kzbensd tzemprobak elfogadasit és minden
olyan munka befejezését -, amely szitkséges ahhoz, hogy a Létesitmény szerzédésszertien
hasznélhaté legyen,a fenti teljesitési hataridén belil elvégzi.

Villalkozé elételjesitéste jogosult.

Utemterv

4. Vallalkozé a munka megkezdésével egyidejlileg koteles az ajanlataban benyudjtott miszaki
szakmai koncepciéval Osszhangban, az eljarast megindité felhfvasban és az ajanlatkérési
dokumenticié elSirdsainak megfeleléen elkésziteni és Megrendels, valamint a Mszaki Ellendt
részére atadni az indikativ kiviteli és pénzigyi ttemtervet. Vallalkozé koteles az iitemterveket —
amennyiben az sziikséges - az el8rehaladasi jelentésekben foglaltakra figyelemmel aktualizalni és
annak egy példinyit a Megtendelének és a Miiszaki ellenérnek 4tadni.
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A Miszaki ellen6r és a Megrendel6 jogosult a Vallalkozdt felszélitani az iitemterv
hidnyossagainak poétlasara abban az esetben, amennyiben az nincs 6sszhangban a szerzédéssel,
vagy a tényleges elérehaladassal, mely esetben Vallalkozé koteles az iitemtervet feliilvizsgalni és
azt a Szerz6dés rendelkezései szetint médositani.

X
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Részteljesités

1. Megtendel6 az épitési kivitelezés soran kiilon rész miiszaki atadas-atvétel eljarast tart.
MegtrendelS az els6 6t szint valamint a fistmentes 1épcsShiz és a biztonsigi felvondk elkésziiltét
kovetben koveten rész-miszaki atadas-atvételi eljarast tart és ezen szintek vonatkozasiban
részleges hasznalatbavétel iranti kérelmet nydjt be, melynek kotbérterhes részhatirideje a
szerzodéskotést kovets 120. nap.

Fentiekre vonatkozéan a Villalkozé indikativ kivitelében meghatirozott idépont mind a rész
muszaki atadas-atvétel eljaris sikeres lezardsa, mind a reszleges hasznalatbavétel iranti kérelem
benyu]thatosaga tekintetében kotbérterhes hatarido.

A rész miiszaki atadas-atvétel eljaras kezdési idépontja: 2015. év 06. hénap 23. nap

A részleges hasznalatba vételi eljarashoz sziikséges hidnytalan dokumentaci atadisinak idépontja
(az engedélyhez sziikséges példanyszam + 3pl.): 2015. év 06. hénap 23. nap

Villalkoz6 a Miszaki ellen6r altal elfogadott havi elérehaladési jelentések alapjan a jelentésekkel
igazoltan, és a Mszaki ellen6r jovahagyasaval jogosult az indikativ kiviteli tetvben meghatarozott
10, 30, 50, 60, 80%-os miszaki késziiltségi fok elérése esetén, a Miszaki ellendr altal leigazolt
Osszegl részszamla benyujtasara jogosult az elvégzett munka atinyaban.

Létesitmény atvétele

2. A kozbens6 tizemprobak sikertelenségének esetét kivéve a Létesitményt a Megtendelének 4t
kell vennie akkor, amikor az a szerzGdésben leirtaknak megfelelden elkésziilt.

Vallalkozé a Miszaki ellenért és a MegrendelSt az atadas-atvételi eljirds meginditasat megel6z6
15 nappal koteles irdsban értesiteni arrdl, hogy a Létesitményt befe}eZl készen all az atadasra, azt
készre jelenti.- -

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozénak a Megrendel6vel és a Miszaki ellendrrel egyeztetett
idépontra kell kitiznie. A jogszabalyban megjelolt szetvek meghivasa a miiszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama alatt a MUszaki ellenér feladata.

A miszaki atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdhet6 meg, ha a Villalkozé a kévetkezd
okmanyokat a Megrendeld részére atadta:

- pontos kivitelezést titkr6z6 megvalosulasi tervdokumentacié - a Megrendel6 altal meghatarozott
formatumban és példanyszamban, (8 nyomtatott és 1 digitalis példanyban) - tervekkel, miiszaki
leirasokkal az eredeti tervekhez képest tortént valtozasokkal egyértelmien feltintetve,

- zar6 dokumenticid, melynek tartalmat a megrendel6i kovetelmények részletesen szabalyozza,

- a beépitésre kertlt anyagok mindségtantsitd okiratai,

- Villalkozonak az atadas-atvétel soran teljesitménynyilatkozattal igazolnia kell, hogy a tetvezd
altal betervezettnek megfelelS teljesitményértékii termékeket épitett be, a 275/2013. (VIL.16.)
Korm. rendeletnek megfelelGen.

- beépitett berendezések garancialis papitjai,

- helyszini mérés, vizsgalati jegyz&konyvek,

- felel6s miszaki vezetd, tetvezo nyilatkozata,

- minden egyéb okirat, amely a hasznalatbavételi eljarashoz és a hasznalathoz sziikséges.

3. Maszaki ellenér a Villalkozonak a miszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasara
vonatkozé jegyzOkonyvet - feltiintetve azon a teljesités id6pontjat - akkor adja ki, amikor a
Létesitmény a SzerzGdésnek megfelelSen, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatanak céljat
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és biztonsigat nem befolyasold, hianyzé munkat és hibat kivéve elkésziilt., ennek hinyaban az
atadas-dtvételi jegyzGkonyv kiadasat indokoldssal ellitva visszautasitja és megjeldli azokat a
munkakat, amelyet a Vallalkozonak el kell végeznie a jegyzékonyv kiadasihoz. A Vallalkozd a
visszautasitasban megjelolt munkakat koteles elvégezni, mielStt djabb értesitést kiildene az atadas-
atvételre vonatkozodan.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat sorin feltirt hibik, hidnyossigok
kijavitasahoz szitkséges munkailatok akadilyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot. Ez esetben
Megrendeld Vallalkozéval egyeztetett idSpontra koteles 4 dtads-atvételi id6pontot megjeldlni.
Villalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat t kovetSen jogosult Megrendel5t61
teljesitési igazolas kiallitasit kérni.

Villalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaris folyamatit és tervezett idérendjét a miszaki
ltemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdédéen.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés id6pontjAban a munkékat megvizsgalni, és
jegyz6konyvben valamennyi hibat feltintetni. A Véllalkozé koteles valamennyi, a jegyzékonyvben
feltiintetett hibat a jegyzGkoényvben meghatirozott idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkak a véghataridé hosszabbodisihoz vezetnének, gy a Vallalkozé koteles a
Megtendelének a késedelemre vonatkozé kétbért megfizetni. Teljesitési igazolas kidllitisira csak a
hibak maradéktalan megsziintetését kovetSen keriilhet sor.

4. Az atadas-atvétel napjaig a Villalkoz6 koteles a Megrendel6nek tételes minSségtantsitvanyt
atadni minden felhasznalt anyagrél. Amennyiben a minSségtanisitvany nem megfelels, a miiszaki
atadast meghitsultnak kell tekinteni.

5. A Szerz6d6 Felek a miszaki atadas-atvételrdl kotelesck jegyzdkonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Vallalkozo szerz6désszerl teljesitését. A jegyzokényvnek a
kévetkezoket kell tartalmaznia:

(a) az atadas helyét, id6pontjat, a jelen 1év6 személyek nevét és feladatit (beosztasat),

(b) az atadott létesitmények részletes megnevezését, az atvett munka mennyiségét;

(©) a teljesités mindsitését (elfogadas vagy hibajavitasra visszaadas).

6. A Miszaki ellen6r és a Megrendeld altal kitzott idSpontra Vallalkozé koteles sajat koltségére
és terhére a hibak, hianyossigok kijavitasardl, illetSleg megsziintetésérsl gondoskodni.
Vallalkozénak késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibdk, hidnyossigok a kitlzott
hatarid6 letelte elStt kijavitasra, illetSleg megszuntetésre kertltek.

Amennyiben Villalkoz6 a hibak, hianyossigok kijavitasat, illetSleg megsziintetését a kit(izott
hataridére sem végzi el, gy Megrendeld ]ogosult azokat a Vallalkozé koltségére kiilon irasbeli
telszolitas nélkili elvégeztetni.

A miszaki atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miszaki ellendt és a Megtrendeld a
felmérési/épitési naploban, és miszaki Atadds-atvételi jegyz8konyvben a szerzédés teljesitését
fenntartasok nélkil elfogadja.

7. A muszaki atadas-atvételi eljaris eredményes lezarasat kovetSen Vallalkozé koteles barmilyen
megmaradt eszkozét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt,
felvonulasi épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben Vallalkoz6 - az ltala
elismert, - ezen kotelezettségét ésszerli idSben Megrendels felszdlitdsa ellenére nem teljesiti, tgy
azt Megrendel6 maga jogosult a Vallalkozé koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmeriilt
igényét a végszamlabdl torténd levonassal vagy a jolteljesitési biztositék igénybevételével
kielégiteni.

8. Kbt. 130. §-a (2) bekezdésben foglaltak alapjan Megrendel6, amennyiben az Villalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatirozott

15




hatarid6t kévetd tizenSt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
a szerzodésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatirozott hatariddben nem
fejezi be, az ajinlattevként szerz8d6 fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni

9. Az atadas-atvételi eljarastSl szamitott egy éven belill, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkit a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbol meg kell
vizsgalni (utéfeliilvizsgalat eljaras).

A Megrendel6 késziti el az utdfelillvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozét és a Miiszaki
ellenort.

Az utofeliilvizsgalati eljaris keretében megallapitott jotallasi kotelezettség ald es6  hibakat,
hidnyokat Vallalkozé kételes a felilvizsgalati eljaras keretében meghatarozott hatarid6 keretében
kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendel$ jogosult a XI.11. pontban foglaltak szerint
eljarni.

X.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy Villalkozét a jelen szerzédés 1. 5. pontja szerinti
feladatok  teljes és hibatlan ellitdsaért netté 824.587.537,- HUF azaz nettd
nyolcszdzhuszonnégymilli6-6tsziznyolcvanhétezer-tszazharminchét forint vallalkoz6i dij
(a tovabbiakban: vallalkozéi dij) illeti meg. A Vallalkozé a vallalkozéi dfjon kiviil a Szerzdés
teljesitése sorin a Megrendel6 felé semmilyen mds jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

A kifizetéseknél Szerz8d4 felek alkalmazzik az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. Torvény
36/A §-aban foglaltakat. ,

Megrendel§ az épitési-kivitelezési munkdk megval6sitdsira tartalékkeretet biztosit, melynek
mértéke az Egyosszegti Netté Ajanlati Ar 5,00 Yo-a.

A tartalékkeret kizardlag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer és biztonsigos
hasznélathoz sziikséges munkék ellenértékének elszimolasara hasznélhaté fel.

A tartalékkeret elszamoldsira a Ptk. 6:244 § @ bekezdésében itt potmunka illetve a Ptk. 6:245 §
(1) bekezdés masodik fordulata esetén van lehet8ség, melyre vonatkozdan jelen szerzédés XII.
pont, 2. alpontja tartalmaz rendelkezést.

2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljirisban tett és a jelen szerz6désben megjelolt
vallalkoz6i dfj a szerz8dés targyat képezd feladat szerz&désszerli teljesitéséhez kapcsolédd
valamennyi koltség, dij (ideértve az esetlegesen a SzerzGdés teljesitése soran létrehozott, szerzéi
jog hatalya ala tartoz6 alkotas tekintetében fizetendd felhasznalsi dijat), ado, és egyéb kozterhek
jogszabilyi eléirasoknak megfelelS teljesitéséhez fedezetet nydjtanak. Vallalkozd kotelezettséget
vallal arra, hogy a teljesités sorin a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve azok alvallalkoz6itd] is
megkoveteli mindeninemt adé és kézteher jogszabilyi eléirdsoknak megfelels teljesitését.

3. A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozéi dij fix dfj, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képezd kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozé6i dij
tételezését és miszaki tartalmat a szerzGdés elvalaszthatatlan mellékletét képezs koltségvetés
tartalmazza.

4. Megrendel6 Vallalkoz6 részére a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ 1) bekezdése alapjan
biztositja a szerz6dés szerinti villalkozéi dij Ssszege 30%-anak megfeleld mértékd szallitéi elSleg
igénylésének lehet6ségét. Az elbleg igénylése és kifizetése a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A
.§ , alapjan torténik. Az eléleg elszaimolisinak részletes szabalyait a 4/2011 (1.28.) Korm. tendelet
57/A.§ (6) bekezdése alapjan a kézponti koordinaciés szerv hatirozza meg.
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Vallalkozé altali elSleg igénylés esetén az elSleg visszafizetése az elsé részszamla benyujtasaval
kezd&dik és az elsé 6t részszamlaban és a végszamlaban, egyenl6 részletekben torténik.

5. Villalkozé villalja, hogy eléleg igénylése esetén a kdzbeszerzési eljaras eredményeként kotott
szerz6dés Osszegének 10%-a és az igényelt szallitéi eldleg killonbozetére jutd timogatas
vegosszegének megfelels mértékd, a Kormany eurépai unids forrasok felhasznalasaval
kapcsolatos iranyit6 hatésagi feladatok ellatisara kijelolt tagja javara sz6l6, eléleg visszafizetési
biztositékot a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdés szerint rendelkezésre bocsatja.

A Villalkozé koteles biztositani, hogy az elSleg-visszafizetési biztositék érvényben maradjon és
lehivhaté legyen addig az idépontig, amig az eléleg Osszege visszafizetésre nem keriilt, de az
el6leg-visszafizetési biztositék Osszege progressziv médon csokkenthetd azokkal az Ssszegeklkel,
amelyeket a Villalkoz6 id6kézben - a 4. pontban rogzitett médon — visszafizetett.

6. Villalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szetinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkoz6 addkoteles jévedelmének
csokkentésére alkalmasak.

7. Vallalkozé a 8. pontban foglalt teljesitést (hat részteljesitési titemet, tovabbi végteljesitést)
kovetSen, a MegrendelS a részteljesitéstl sz616 megrendelsi igazolas kiadasat kovetSen jogosult
szamla benydjtisira. Vallalkozd a végteljesitéshez kapcsolédd végszamlat a végteljesités sikeres
atadas-atvételét igazol6 végteljesitési jegyzSkonyv alafrasat kovetSen nyujthatja be.

8. A szerzbdésben foglalt vallalkozasi dijra a Vallalkozé az el6rehaladasi jelentések Miiszaki
ellenSr altali elfogadisa és a IX. pontban foglalt sikeres rész és végleges atadas-atvételi eljaras
alapjan Megrendeld 4ltal jovahagyott részteljesitéseket kovetSen kiallitott teljesités igazolas
alapjan az alabbi szamlazési item szerint jogosult:

1. tész-szamla;
Esedékessége: a miiszaki el6rehaladas 10 szazalékat elérd megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij sszege.

2. rész-szamla: : ,

Esedékessége: 2 miiszaki el6rehaladds 30 szdzalékat elérd megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozo6i dij 6sszege.

3. rész-szamla:

Hsedékessége: a miiszaki el6rehaladas 50 sz4zalékat eléré megvalSsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij 6sszege.

4. tész-szamla:

Esedékessége: a miszaki elérehaladas 60 szazalékat elérd megvaldsult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij 6sszege.

5. tész-szamla:

Esedékessége: a miszaki el6rehaladas 80 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozéi dij 6sszege.

6. tész-szamla (végszamla):

Esedékessége: a miszaki késziltség 100 szazalékit elérd megvaldsult teljesités esetén, a
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat és a hasznalatba vételi eljarashoz szitkséges hisnytalan
dokumentaci6 atadasat kovetd napon.

Osszege: a fennmarad6 vallalkozéi dij 6sszege.

9. A szamlit mindenkor egy példinyban, a Megrendels nevére, székhelyét és addszamat
feltiintetve kell kiallitani és Megrendel$ székhelyére megkiildeni. Vallalkozé a kibocsatott szamlan
kételes feltiintetni a Megrendel6 ad6szamat, a szetz6dés targyat, a szerz6dés finanszirozasi alapjat
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képez6 palyazati azonositora hivatkozast. A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes
szamlarészletez6. Ett6l eltérfen kiallitott szamlik esetében Megrendel6 jogosult azokat
azonosithatatlanként visszakilldeni. Az ebbdl ereds fizetési késedelem miatt a Vallalkozéd
késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendelével szemben.

10. Megrendel6 vallalkozo6i dijat igazolt szerz8désszerli rész- vagy végteljesitést kovetSen, a Ptk.
6:130.§-dban foglaltak szerint, a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§
szabalyozott kértilmény fennall — az igazolt szerz8désszeri teljesitést kovets 30 napon beliil,
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017 tamogatasi konstrukcié szerinti kézvetlen szallitéi kifizetés Gtjan,
szamla ellenében, atutaldssal, forintban (HUF) fizeti meg a Kézrem(ikods Szervezet wtjan.
Amennyiben a teljesitéshez az ajanlattevéként szerz6dé fél alvallalkozét vesz igénybe, abban az
esetben Megrendel6 — az el6z6ektdl eltéréen — a szamldkat a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet
14. § (1) és (3) bekezdésével Gsszhangban egyenliti ki. MegrendelS a szerz8dés teljesitése soran az
adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény (Art) 36/A. §-4t teljes kérben — a 306/2011. (XI1.
23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt kotldtozasta figyelemmel — alkalmazza.

11. Szerz8d6 Felek az altalanos forgalmi adé megfizetése tekintetében a mindenkor hatalyos
AFA torvény rendelkezéseinek megfelelen jarnak el.

12. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
jogosult a Ptk. 6:.155 §-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

XI.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Villalkozé a miszaki atadas-atvételt kovets 60 honap teljes kori jotallasi kotelezettséget vallal
az altala megvalositott 1étesitményekre és tartozékaira, illetéleg azok tizemképességére. A j6tallas
ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitisa, elhatitasa dijtalan. A jétallis kezdd idépontja
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetS nap. A jotillas nem tetjed ki elemi csapis, rongélis
vagy mas szakszertlen miikédtetés, beavatkozas dltal okozott kirok kijavitisira. A szavatossigi
igények érvényesitésére és a Vallalkozé ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Polgari
Torvénykonyv altalanos rendelkezései iranyaddk.

2. A Szerzédés IX. 1 pontjaban meghatirozott tész teljesitési hataridék, valamint a VIIL 2.
pontjaban meghatirozott végteljesitési hatiridé, a Vallalkozé hibijabdl torténd elmulasztisa
esetén a Megrendelot késedelmi kotbér illeti meg. A késedelmi kotbér napi mértéke az adott
részteljesitésre es6, AFA nélkil szimitott ellenszolgaltatas 1,00%-a. A késedelmi kotbér a
késedelembeesés napjatél esedékes. A maximalis késedelmes napok szama: 20 nap.

3. A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbétre, amennyiben a
késedelem kizardlag a Vallalkozé hibajabdl ered. Abban az esetben, ha a Megrendels a Vallalkozé
altal ésszerien kért, a szerz&désszerli teljesitéshez sziikséges informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzijarulast, dontést a Szerz6dé felek altal irasban rogzitett hatiridén belil nem bocsitja a
Vallalkozé rendelkezésére, a végteljesitési hatatidé médosulhat.

4. Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a MegrendelS egyéb igényeinek
elvesztését. Vallalkozé az altala okozott és altala elismert vagy jogerésen megitélt kirokért vallal
felel6sséget. :

5. A Vallalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karétt teljes felel6sséggel tattozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkoz6é mentestl a felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy
szerzGdésszegést ellenSrzési korén kivil esd, a szerz8déskotés idépontjaban elére nem lathaté
kortilmény okozta, és nem volt elvarhat6, hogy a korilményt elkerilje vagy a katt elharitsa.
Villalkoz6 a szerzédés alairasakor, ezt kovetSen pedig a szerzGdés fennallisa alatt 2 Megrendel
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felhivisira haladéktalanul koteles a Megrendels felé a biztositisi szerz8dés vagy kotvény
bemutatisival igazolni, hogy rendelkezik legalibb a szerz8dés targya szerinti tevékenységre
kitetjedd, 400.000.000,.HUF/év, azaz négyszazmillié forint/év és kareseményenként 50.000.000,-
HUF, azaz 6tvenmilli6 forint Osszegre szolo épitési épités-szerelési munkira vonatkozéd - az
alvallalkozdi keresztfelel6sségre is kiterjedd szakmai felel$sségbiztositassal.

6. A Dbiztositasi szerz8dés vagy kotvény bemutatis a  szerzddéskotés feltétele. A
felel6sséghbiztositast a Vallalkozé a szerzé6dés megsziinéséig koteles fenntartani, ennek
elmulasztisa a szerz6désnek a Megrendeld altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

7. Vallalkozénak a Megtrendels esetleges karit meg kell téritenie és lehetSség szerint
mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak vallalkozéit és alkalmazottait minden petrel,
igénnyel, veszteséggel és kirral szemben, amely a Villalkozénak felréhaté tevékenységébdl vagy
mulasztasabdl ered jelen szerz6dés teljesitése soran. Ha a kozosségi timogatast vagy valamely
tarsfinanszirozoi timogatast illetéen, a Vallalkozénak felréhatéd barmilyen okbél a Megrendelének
barmilyen visszafizetési, vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozé kartéritési
feleléssége a visszafizetett tamogatisokra és a MegrendelSt terhelS kartéritési kotelezettségek
teljesitésére is kiterjed.

8. A teljesités elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotott biztositék (tovabbiakban: teljesitési
biztositék): a szerzédés szerinti, tartalékkeret és afa nélkil szimitott ellenszolgaltatis:5%-a. A
biztositék érvényességét a Vallalkozénak a teljesités idStartama alatt, a sikeres miiszaki atadas-
atvétel id6pontjaig biztositania kell.

9. Vallalkozénak a teljesitési biztositékot a szerz8déskotés idSpontjaban, a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti formaban kell az Ajanlatkérd rendelkezésére bocsatania. Vallalkozé
vilasztdsa szerint teljesithetéek 6vadékként az elSirt pénzosszegnek Megrendels fizetési
szamlajara torténd befizetésével (dtutalasival), bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositdsival, vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmaz6 — kotelezvénnyel.

10. Amennyiben a Vallalkozd valamely szerz6désben meghatirozott, vagy a Miiszaki ellenér 4ltal
el6irt kételezettségét felszolitasban megjelolt pothatatidéte nem teljesiti, gy Megrendeld jogosult
a késedelmi kotbér igényének érvényesitése mellett a munkat a Vallalkozé altal nyGjtott teljesitési
biztositék terhére a Villalkozd koltségére massal elvégeztetni, mely esetben Vallalkoz6 koteles a
teljesitési biztositékot annak lehivasatél szamitott 8 napon beliil az eredeti Gsszegre kiegésziteni.

11. A Vallalkozé koteles a jotallas kezdéséig, jelen szerz8dés szerinti, tartalékkeret és 4fa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelels jolteljesitési biztositékot Megrendelé rendelkezésre
bocsatani. A jolteljesitési biztositékot a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontjiban irott valamely
biztositéki formaban kell nygjtani. Amennyiben a jolteljesitési biztositék bank vagy biztosito altal
vallalt garancia formajaban kerll benyUjtisra, az, feltétel nélkili és visszavonhatatlan, az elsé
felszélitasra fizetends garancia kell, hogy legyen. A garancia vagy a biztositéi kotelezvénnyel
nyyjtott jolteljesitési biztositék lejarati hatarideje a hiba és hidinymentes muszaki atadas-atvétel
id6pontjanak lezarasatol a vallalt jotallasi kotelezettség lejaratanak napjaig tart, figyelemmel a 12.
pontban irt rendelkezésekre.

12. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségének 8 napot meghaladé elmulasztisa esetén
Megtrendel6 ezen biztositék terhére jogosult lehivast eszk6zolni. A jSlteljesitési biztositék
jotallasi kotelezettség alapjan torténd lehivasa esetén Vallalkozé koteles azt, a lehivast kévetd
8 napon beliil az eredeti szintre feltolteni. Ennek elmulasztésa stlyos szerz6désszegésnek
minéstl. A joétallas alapjan érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendel8 kizarélagos
mérlegelési jogkore.
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13. Amennyiben a Vallalkozé a jdlteljesitési biztositékot bankszimlara torténd befizetés
Gtjan bocsitja Megrendeld rendelkezésére, igy az atutalt Osszeg utan annak Megrendel6
szamlajan torténd jOvairasitél a biztositott kovetelésre torténd felhasznalasaig vagy
visszafizetéséig terjedd id6szakra, az dtutalt Gsszeg vagy annak megfelel6 része Villalkozénak
t61ténd visszafizetésével egyidejileg kamat fizetendS. A kamat mértéke a szimlavezeto bank
kondiciés listajanak megfelelé kamatfeltételekkel lek6tott hozadék, melyet az ezen Osszeg
kapcsan felmeriils, a bank éltal kimutatott és levont banki koltségek csokkentik. A jotallasi
idétartam lejartat kévetd 15 napon belil a Megrendeld az atutalt osszegnek a biztositott
kovetelés kielégitésére fel nem hasznilt Gsszegét és az esetlegesen utina jaré kamatokat
koteles a Vallalkoz6 4ltal megjeldlt bankszamlara utalni.

14. Elbleo-visszafizetési biztositék

Megtendel6 a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapjan a 10%-ot
meghaladé mértékl elSleg igénylése esetén kikoti a kozbeszerzési eljaras eredményeként
kotott szerz6dés elszamolhatd dsszegének 10%-a és az igényelt szallitéi eléleg killonbozetére
juté6 timogatds végosszegének megfelelé mérték, a Kormany eur6pai unios forrasok
felhasznalasaval kapcsolatos iranyité hatésigi feladatok ellitasira kijeldlt tagja javara 2016, a
Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerinti biztositék-nyajtas kotelezettségét, melynek a Kbt. 126. § (4)
“bekezdése alapjan az eléleg osszegének a Villalkozé éltali kézhez vételekor kell hatalyba

1épnie, és melynek az elSleg elszamolasa idépontjaig kell hatilyban maradnia.

Az elbleg visszafizetési biztositék teljesithetd a Kbt. 126. § (6) bekezdés alapjan barmelyik, az
alabbiakban meghatarozott formaban.

A Villalkozé valasztasa szerint a biztositék teljesithet6:

Ovadékként az eléirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajira torténd befizetésével
(itutalisival), bank vagy biztosité éltal vallalt garancia vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositisi szerz6dés alapjin kiallitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmaz6 — kotelezvénnyel

A gazdasigi tirsasig vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezetd
tisztségviseléjének  vagy legalabb  50%-os  koézvetlen  tulajdonrésszel rendelkezo
tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalibb 50%-os kozvetlen tulajdontésszel rendelkez6
természetes személy tulajdonosainak kezességvéllalisa, vagy garanciaszervezet iltal vallalt
kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is elfogadhaté a
szallit6i elSleg biztositékaként. (4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57 /A. § (3) bekezdés)

XII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzédés modositasa

1. Szerz6d6 Felek jelen szerzédést kizardlag a Kbt. 132. § szerinti korilmények fennillta esetén
— a tAmogatast nyUjt6 jévahagyasat kovetéen — irasban modosithatjak.

2. Pétmunka, tobbletmunka: Felek a pétmunka, tobbletmunka fogalmat az alabbiak szerint
hatarozzak meg:

Pétmunkanak mindsiil azon miszakilag szitkséges munka, amely a szerz6dés alapjat képezo
dokumentaci6 tartalmaban nem szetepelt, de alkalmazasa nélkil a létesitmény rendeltetésszertien

nem hasznilhatd, és amelyet a vallalkozd koteles elvégezni, illetSleg amely nélkil a szerzédés
eredménye nem johetne létre.
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Tobbletmunkanak mindsiil a tervben szerepls, de a koltségvetésbdl hianyzé munka, vagy a
koltségvetésben nem kell6 mértékben megjelenitett munka, amelyet a vallalkozé koteles
elvégezni, illetSleg amely nélkil a szerz6dés eredménye nem johetne létre.

Vallalkoz6 tovabba kijelenti, hogy:

e megismerte a dokumentacié részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és
az abban foglalt munkalatok teljes kori megvalésitasara vonatkozoan tette meg
ajanlatat;

e a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

e a rendelkezésére bocsatott tervek alapjan az épitési beruhazast szerzédésszertien,
teljes korGien, miszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a
vonatkoz6 jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

e a kozbeszerzési dokumentaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

e ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a
szerzOdés targyanak a megvaldsitasara;

e a szerzOdés teljesitése soran felmertlS tobbletmunkakat kilon térités nélkiil elvégzi,

annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij atalanyaron kerilt

meghatarozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzédés 1.5.4. pontjaban foglaltakra figyelemmel
tobbletmunka ellenértékére a Vallalkozé nem tarthat igényt, annak koltéségét a Vallalkozo koteles
szerzGdésszer teljesités, az eredménykotelem teljesitése korében viselni, azzal kapcsolatban
Megtrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kovetelést nem tamaszthat.

Pétmunka koltségének elszamolasakor Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka,
lletve a Ptk6: 245 § masodik fordulatiban irt tobbletmunkaval munkaval kapcsolatban keletkez6,
el6re nem lathat6 koltség felmeriilése esetén, - annak kivizsgalasatol miszaki és jogi értékelésétol
figgben- elfogadas esetén azt a tartalékkeret tethére elszamoljak, azt meghaladé mértéka
potmunka esetén a Kbt. 132. § vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja alapjan jarnak el,
figyelembe véve a jelen szerz6dés V.5. pontjaban foglaltakat.

Miszaki ellendr feladata: Vallalkozéd koteles a potmunka, tobbletmunka felmertilését kovetGen
haladéktalanul, de legkés6bb 5 munkanapon belil a Muszaki ellenér felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkoz6 muszaki leirast tartalmazé Vallalkozoi javaslatat, melyet a Miszaki
ellenér koteles 3 munkanapon beliil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:

- a ténylegesen felmerilt koltségek megfelelGen alatamasztottak;

- a ténylegesen felmertlt munkatételek, koltségek kozvetlenil kapcsolédnak a timogatott
projekthez, nélkillozhetetlenek az épitési beruhazas szerzédésszert teljesitéséhez;

- a megallapitott koltségek a szerzGdésben el6re meghatarozott modszer(ek) szerint keriiltek
megallapitasra;

- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerz6dés megfelelen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellenSrizhet6 legyen;

- az elszamolhat6sag idGszakaban a tamogatasi szerz6dés szerint a projekt megvalositasaig
mertltek fel az Gjabb koltségek;

- az Gjonnan felmerilt munkatétel a vallalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a vallalkozo
kockazati korébe;

- a koltségek felmerilése a feleknek el6re nem lathaté volt.
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A Miszald ellenér a vizsgalatat kovetben kételes véleményét irisban a Vallalkozéval és
Megrendel6vel kozolni. A Mészaki ellendr  Altali jovahagyas nem mindsiil a munka
megtrendelésének, atra kizirdlag a Megrendel6 kiilon itasos nyilatkozattal jogosult.

A szerz8dés megszinése

3. A szerz6dés a hatarozott idStartam lejartival vagy a teljesités végeztével megszinik.

4. Szerz6d8 felek a hatirozott idétartamu jogviszonyukta figyelemmel a szerzédés rendes
felmondassal térténé megsziintetését kizatjak.

5. A Megrendeld a szerz6déstdl alapos indokkal, a Vallalkozoval tortént egyeztetés utan elallhat,
koteles azonban a Villalkozé altal igazolhat6an elkészitett, illetve megkezdett munkik teljes
ellenértékét megtériteni.

6. Amennyiben a Szerz&dé Felek egyike szerz6désszegést kévet el, a szerz6désszegés folytan
kart szenvedett fél kartéritésre és/ vagy kétbérre és/vagy azonnali hatalyt felmondésra jogosult.

7. A Megrendel$ a Villalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

— a Kozbeszerzési Dontébizottsag a Kbt. 152. § szerinti hatdrozatiban megallapitotta a
kézbeszerzési eljarasta vonatkozé szabdlyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kozbeszerzési eljarast lezar6é dontést

— a Vallalkozé ésszet(i idén beliil nem teljesiti a Megrendel$ atrra vonatkozé felszolitasat,
hogy tegyen maradéktalanul cleget a szerz6désben meghatarozott kotelezettsége
kifogastalan és idében pontos teljesitésének,

— a Vallalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megtendel§ altal adott utasitisok
végrehajtisat,

— a Villalkozé a szerz6dés XI. 5. pontjiban meghatirozott biztositisi szerz&dése a jelen
szetz6dés idGtartama alatt megsziinik és helyette a Villalkozé 4j biztositisi szerzddést
a megszuntést kévetd 8 munkanapon beliil nem kéot;

— a Vallalkoz6 a Kbt. 128. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti

— a Villalkoz6 felszamithaté késedelme (késedelmi kéthér) eléri a maximumot,

— a Villalkoz6 fizetésképtelenné vilik, felsziamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul
ellene, valamint

— a Villalkozd megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

— A Megrendel jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatisirdl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozé cégében kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasigi tirsasag, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezs gazdasagi
tarsasigban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen felmondis esetén a Vallalkozé a szerzédés megszlinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerzédésszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. A felmondas idSpontjaban a Villalkozé altal a Szerz&désnek megfelelen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benydjtott és Miiszaki
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ellendr altal jévahagyott Véllalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére,
amennyiben a felmondas szetinti tulajdonjog atszallast megel6zéen valik hatilyossa.

9. A Villalkozé a Megrendeld stlyos szerzGdésszegd magatartdsa esetén jogosult azonnali
hatallyal irisban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Villalkozd jogosult a
Megrendelével szemben érvényesiteni a szerzGdésszegésbdl fakad6 egyéb igényeit is. Stlyos
szerz6désszegésnek tekintendd kiilonosen, ha: ’
— Megtrendel6 altal kidllitott igazolas értelmében esedékes barmely Gsszeget a vallalkozasi
szerz8désben meghatirozott hataridéig, feltéve, hogy a Vallalkozé altal tizétt legalabb
30 napos péthatiridd is eredményteleniil eltelt, valamint
— a Megtendel6 fizetésképtelenné vilik.

10. Egyoldali felmondas esetén a felmondasi idé kezdd napja a felmondo fél tértivevényes
értesitS levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felftggesztés

11. Mtszaki ellenér a Megrendels jovahagyisival utasithatja a Villalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiggesztés ideje alatt Vallalkozo koteles
- megvédeni, tirolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalédastol,
veszteségektdl vagy karoktSl. Ha a felfiiggesztés nem a Villalkozénak felréhaté okra vezethetd
vissza, gy Felek kotelesek a Miiszaki ellenérrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott
kéltségek, valamint hatarid6 hosszabbitis targyiban egyeztetést folytatni.

XIII.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzOdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,vis maior”
akadalyozza meg, amely a Szerz8dés alairasanak idépontja utin kévetkezett be.

2. A ,,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatél fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitisira az adott fél a szerzSdés megkotését megel6zden
alapvet6en nem késziilhetett fel
¢) amelyet, miutin bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellenSrzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapvetSen nem a masik félnek tulajdonithaté.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magiba foglalhatja az aldbb felsorolt
kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre kotlitozédik: Amennyiben az
a)-d) feltételek teljestilnek a vis maior magéba foglalhatja az alabb felsorolt kivételes eseményeket
vagy kortilményeket, de nem csupan ezekre korlatozédik: elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb
munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborak, blokidok, zendiilés, lazadas,
jarvanyok, foldcsuszamlasok, toldrengések, viharok, villamcsapasok, 4radasok, zavargasok,
robbantasok, valamint egyéb hasonld, elére nem lithatd események, amelyek mindkét fél
erdekkérén kiviil meriilnek fel és amelyeket a felek kell6 gondossaggal sem tudnak kikiiszobolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadilyoztatis hatasait elhatitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzGdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél agy véli, hogy olyan ,,vis maior” koriilmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a maésik felet, megadva a
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korilmények jellegét, feltehetd idStartamat és valészind hatasat. Ha a Megbizé irasban masképp
nem rendelkezett, a Megbizottnak folytatnia kell a Szerz4dés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerfien megval6sithato.

6. Ha a ,vis maiot” kériilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz&dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

XI1V.
EGYUTTMUKODES

L A szerzédést érintS kérdések, a munkavégzés 6sszehangolédsa, a kivitelezés soran szitkségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkoz6 részérdl kijelslt kapcesolattartd személy:
név: Bakos Miklds

telefon: +36-30-269-7195

fax: +36-1-455-8842

e-mail: titkarsag@hcepito.hu, bakos.miklos@hcepito.hu

Megtendeld részérdl kijel6lt kapesolattartd személy:
név: Dr. Kerekes Laszl6 Istvan

telefon: +36 30 374 8822; 06 74 564 084

fax: 06 74 564 014

e-mail: kerekes.laszlo@szlkorhaz.hu

Miszaki ellendr:

név: Hollé Akos

telefon: +36 30 202 2976

fax: -

e-mail: holloakos58(@gmail.com

2. Szerz6d6 felek jelen szerz8désben meghatalmazzak az el6z6 pontban megnevezett
képviseldiket, hogy a "Beruhdzis megvaldsitasival kapcsolatos dontéseknél, a teljesitési
jegyzOkonyvek alairisanil a feleket teljes jogkdrrel képviseljék. Ezen képviselSk jogosultak, illetve
kételesek megtenni mindazon miiszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szetrzédés
teljesitéséhez sziikségessé valik és a jelen szerz6désben, s a szerzédés mellékleteiben foglaltakkal
nem ellentétes. Szetz6dd felek képviselsinek a jelen szerzédésben biztositott jogkdrének
kotlitozdsa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstSl kezdve hatilyos. A képviselok
személyében torténd viltozast a felek egymassal azonnal, frasban kdzlik.

3. Szetz6d6 felek kotelesek egymis kozotti valamennyi kézlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. '

XV.
VITARENDEZES

L. MegtendelSnek és Villalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
tirgyalisokon, békés Gton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kdzottilk a
szerzO6déssel kapcsolatban felmeril. Ha a Megrendeld és a Vallalkoz6 ésszert hatiridén beliil nem
tudjak megoldani a szerz6déssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak elddntése
érdekében alavetik magukat a hataskéri szabalyokra figyelemmel a Dombévari Jarasbirosag vagy a
Szekszardi Torvényszék kizardlagos illetékességének.
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XVI.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak tartama alatt és azt kévetSen
bizalmasan, {iizleti titokként kezelik a szerz6dés teljesitése kapcsin tudomédsukra jutott
informaci6ikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formiban nem adjik
tovabb. A fenti informacidk, tények, valamint adatok — a mésik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkiil — kizardlag a szerzG6dés teljesitésére hasznalhatdk fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallalSit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl
és felel6sséget vallalnak sajat munkavallaléik tekintetében a fenti kitelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6d6 felek tudomassal birnak arrél, hogy a Kbt. 80. §-anak (3) bekezdése szerint nem
korlatozhaté, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a kozérdekd adatok nyilvanossigara és a kozérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé
kiilon térvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatisi kotelezettség ald esik.

4. Szerz6d6 felek magukra nézve kételezének fogadijik el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrél
52616 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskériiknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjan megkotott szerzGdések teljesitését
rendszeresen ellenérizhetik, és hogy résziikre a jogszabily szetinti informacié megadasa tizleti
titokra val6 hivatkozissal nem tagadhaté meg.

XVII.

NYILATKOZATOK
1. Mindkét fél kijelenti, hogy: , .

— kell§ felhatalmazdssal (meghatalmazassal) és jogkotrel rendelkezik a jelen szerz&dés
alairasara ¢s teljesitésére;

— ajelen szerz4dés aldirdsit az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsiga vagy vezetd
testillete, illetve a MegrendelS képviselStestilete szabalyszerien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseknek; :

— a jelen szerzGdést a fél nevében aldiré személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok
altal megkivant regisztralt alirasi joggal rendelkezik, gy tészérél a szerz6dés alafrasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés, vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;

— nincs olyan fiiggbben levs kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas korilmeény,
amely kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére,
vagy sajit teljesitési készségére, illetve képességére.

XVIII.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megtrendel6 a villalkozasi szerz6dés teljesitése soran keletkezd, szerzéi jog védelme ala esé
alkotasokon teriileti korlatozas nélkuli, kizdrolagos és harmadik személy szamara atadhatd
telhasznaldi jogot szetez, valamint jogot szetez az alkotasok atdolgozasara is.

2. A jelen szerz6désben nem szabilyozott kérdésekben kiilonésen a Polgari Torvénykonyvesl
52616 2013. évi V. térvény, a kozbeszerzésekrl sz616 2011. évi CVIIL térvény a szerzbi jogrol
52016 1999. évi LXXVI. térvény, az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz6l6 306/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrSl sz6l6
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191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsol6dé jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit,
valamint a kézbeszerzési eljdrisban készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumenticié eldirasait
kell alkalmazni.

3. Jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:
1. szamd melléklet:  Eljatrast Megindité Felhivas,
2. szamu melléklet:  Ajanlatkérési Dokumenticié és mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,
3. szami melléklet: Megrendel6i Kovetelményei
4. szAmG melléklet: A kdzbeszerzési eljirds soran nyujtott kiegészits tajékoztatas

5. szaml melléklet: ~ Villalkoz6 ajanlata (és ahhoz kapcsolédé hianypétlas, felvilagositas és
indoklas)

6. szamu melléklet: Villalkoz6 4ltal adott 4razott koltségvetés;

7. szamt melléklet: jogerds épitési engedélyek, kiviteli terv, a miiszaki leirs;

8. szamu melléklet: FelelGsségbiztositisi kdtvény

9. szamd melléklet: Egytittm{ikodési megallapodas

A Szerz6d6 felek 16gzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatoldsra
a szerzOdés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 felek szamara ismert azok tartalma. Fzen iratokat agy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egyltt
értelmezenddek.

Jelen megillapodast felek képviselSi elolvasis és attanulméanyozds utin jovahagyodlag, mint
akatatukkal mindenben megegyezét 6 eredeti példanyban irtak als, melyb6l 4 példany
Megrendel6t, 2 példany Vallalkozot illeti.

A4 4 Domboévari Szent Lukacs
_ Domboéviar, 2015. februar 23. Koérhéz

7200 Dombdvér, Korhdz u. 39-41 .
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