ACT) Ah|30L2.01k

TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Dombévari Szent Lukacs Kérhaz (7200 Dombévar, Korhiz u. 39-41.,
addszam: 15813781-2-17, szamlaszam: 10046003-00333018-00000000 képviseli: dr. Kerekes Laszlo,
féigazgato), mint megrendeld (a tovibbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z) Pécsépterv Studié Kft. (székhely: 7621 Pécs, Szent Istvan tér 12., , cégjegyzékszam: 02-
09-061457, addészam: 11001036-2-02, bankszamlaszam: 11602008-00220900- O”OOOOOD képviseli Csaba
Gyula Zoltan, mint tervezd (a tov Aubml\b'm Tervezd) (a tovabbiakban egylttesen: Szerz6do felek) kozott
a mai napon az alabbi feltételekkel.

L
Preambulum

1, A Megrendeld, mint ajanlatkéré 2013. év december ho 18. napjan ,Kiviteli terv készitése a
Dombéviari Szent Lukdcs K6rhaz A-szarnyara vonatkozéan a ,,Struktiravaltds timogatasa a jaré-
és fekvGbeteg ellatas fejlesztésével” targya TIOP-2.2.6/12/1/B-2013-0017 palyazat kapcsan”
targyban nyilt kozbeszerzési eljarast (a tovibbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott a kozbeszerzésekrdl
526016 2011. évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.)) 121. § (1) bekezdés b) pontja alapjin.

2. Megrendel6 a szolgaltatassal szemben timasztott alapveté miiszaki kovetelményeket a
kozbeszerzési eljarasban  Tervezd rendelkezésére bocsitott ajanlatkérési  dokumenticiéban  (a
tovabbiakban: dokumenticié) részletesen meghatirozta. Tervezd ezeket a kovetelményeket a
kozbeszerzési eljarisban benyijtott végleges ajanlataban (a tovabbiakban: ajanlat) elfogadta.

3. Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras soran benyijtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal
Osszevetette, a szlikséges értékelést lefolytatta, és dontését az elbiralast kovetSen, 2014, év februar ho 5.
napjan irasban ajanlattevékkel kézolte. MegrendelS a hivatkozott kozbeszerzési eljirasban hozott déntése
szerint a nyertes ajanlattevé — vagy amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdésében megadott koriilmény az
eredményhirdetést kovetSen elallt, a nyertes ajanlatot kovetkezd legkedvezSbb ajanlatot tevének
mindsitett szervezet — Tervezd lett.

4. Megrendel6 tijékoztatja a Tervezot, hogy a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint jelen eljarasban foglalt
kivitelezési munkak finanszirozasa érdekében palyazatot nyudjtott be a TICP-2.2.6/12/1/B. palyazati

konstrukci6 keretében. A palyazat elbiralasa és a tamogatasi szerz6dés aldirasa folyamatban van, amelyre
tekintettel a Megrendel6 a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapjin jir el, azaz amennyiben a timogatisi
szerz6dés aldirisara nem kertll sor, azt olv'm l\omlmemnel\ kell tekintent, amelyre a Megrendelo a
szerzodés megkotésére vagy teljesitésére képtelenné vilasa okaként hivatkozhat. \Iegrendelo az el6zéek
mellett a timogatasi szerz6dés megkotését jelen szerzdés hatalyba 1épését felfiiggesztd feltételként is
kikoti.

5 llyen el6zmények utan a Szerz6dé Felek az eljarast megindit6 felhivasnak, a dokumenticié részét
képezé  feladatleirasnak és megrendeléi kovetelményeknek (engedélyes terv), valamint a Tervezd
kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatinak és a targyalason rogzit - feltételeknek megfeleléen az
alabbiak szerint allapodnak meg:

II.
A szerz6dés targya

6. A jelen tervezési szerz8dés alapjan a Tervezd a Kiviteli terv kés tése a Dombdévdri Szent
Tukdcs Korhdz A-szdrnydra vonatkozdan a ,Struktiiravdltds tdn - = dsa a jdré- és fekvébeteg
ellatds fejlesztésével” tdrgyii TIOP-2.2.6/12/1/B-2013-0017 pd’ .t kapcsdin tirgyt eljaras

keretében kiviteli tervek elkészitésére, mint munkaval elérheté eredmény letrehozasira vallalkozik.
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7. A kiviteli terveket a jogszabalyban el6irt tovabba a megvalosithatosaghoz sziikséges 1éptékben kell
elkésziteni megtervezni.

III.
Tajékoztatasi kotelezettség

8. Tervez6 haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan koértlmeényrdl, amely jelen szerzédes
teljesitését, eredmeényét, illetve a teljesitési hataridéket érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben
rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

9. A Tervezé és a Megrendelé a szerzodes teljesitése érdekében a fentieken til, altalaban is
egytittmikodnek. Ennek megfelel6en kell6 idében egymas rendelkezésére bocsatjak a szlikséges adatokat
és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol. A teljesitést
érinté minden lényeges koriilményrdl haladéktalanul tajékoztatjak egymast.

10.  Tervezd értesiti Megrendel6t, ha a tervdokumentaciok elkészitéséhez a jelen szerzédeés
megkotésekor nem ismert adatszolgaltatas, vagy kozbensé intézkedés valik sziikségessé. Ezek teljesitésére
MegrendelS a megkeresés idépontjatol szamitott 5 napon beliil kételes intézkedni.

11. Amennyiben a tervezési folyamatot (barmilyen, a Tervezé hibajan kivill esé oknal fogva)
Megrendelé 5 munkanapot meghaladéan sziinetelteti, TervezS jogosult jelen szerzédést felmondani. A
tervezési folyamat megszakadasa miatt keletkez6 kozvetlen koltségeken kiviil Tervezé iddaranyosan
felszamithatja a tervezési folyamat megszlintetésének kezdetéig elkésziilt munkarészekre esé dijat.

12.  Szerzédé felek az adataikban bekovetkezett valamennyi, a szerzédés szempontjabol lenyeges
valtozast (pl. cégforma, név, szamlizdsi cim, bankszamlaszim valtozas, stb.) kotelesek 5 munkanapon
beliil irdsban a masik fél mdomasara hozni.

IV,
Megrendeld jogai, kotelezettségei

13. Megrendel jogosult beletekinteni a tervezési folyamatba és észrevételeit jelezni, melyet
Tervezének figyelembe kell vennie a tervezési folyamat sordan. A Megrendelé koteles a Tervezével a
szavatossagi és jotallasi idon belil jelentkezé hibdkat, illetve kifogdsait haladéktalanul és utdlag is
igazolhat6 formaban kézolni.

ES 'hlégréﬁdelé’KéféIéé‘ﬁ' Tervez6 altal kért adatszolgaltatast hataridon belul biztositani. A tervszallitasi
hatarid6k csak abban az esetben érvényesek, ha Megrendel6 idében eleget tesz meghatarozott — Téle
elvirhaté — adatszolgiltatasi kotelezettségének. Ellenkezd esetben a szallitdsi hatiridok a késedelem
mértékével automatikusan kitolodnak.

15: Megrendeld kikét a rendelkezés jogit a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott jogi
oltalomban részesithetd szellemi alkotdsok tekintetében. A tervezési szerz6dés teljesitése soran keletkezd,
szerzéi jog védelme =14 es6 alkotisokon teriileti korlatozas nélkili, kizarolagos és harmadik személy
szamara atadhaté felhasznaléi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok atdolgozasiara is, az atvetel
és a tervezési dij megfizetésének idépontjatol.

16. A Tervez6 a szellemi alkotast csak sajat belsé tevékenységéhez hasznalhatja fel, nyilvinossagra nem
hozhatja, harmadik szemé!lvel nem kézélheti, ilyen esetben a szellemi alkotassal a Megrendelé szabadon
rendelkezik, amely kiterjec a szerzdi jogi oltalom latt all6 mi atdolgozasara és értékesitésére, amelyhez
Tervezd jelen okirat alairasaval egyidejileg kifejezetten hozzajarul.

17. Ha a kiviteli tcrv dokumenticié szolgaltatasatdl szamitott harom éven beldl a kivitelezés net:
kezdédik meg, Megrendelé korszertiségi nyilatkozatot koteles kérni a Tervez6tdl, ennek elmulasztasa
esetén Tervezd szavatossagi felelSssége megszlinik. A tervdokumenticié korszertsitését, aktualizalasat
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(korszertiségi feliilvizsgilat) csak a Tervezé végezheti kiilon szerz6désben megillapitott feltételek mellett, a
Megrendel6 altal fizetett térités ellenében.

V.
Tervezs jogai, kotelezettségei

18. A Tervezé a vonatkozd jogszabalyi és szakmai elSirasoknak mindenben megfelel6, hiba- és
hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatarid6k szigora betartasara koteles.

19. A Tervezd koteles a szerz8dés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a Megrendel6t
{rasban értesiteni, s egyben lehetSsége szerint azokat haladékralanul megszintetni, elharitani. '

20. Tervezd kotelezettséget vallal azért, hogy a tervezés teljesitése soran valamennyi jogszabalyi,
valamint egyéb szakmai, stb. elSirdst maradéktalanul betart és érvényesit, s kijelent, hogy mindezek
érvényesitésével kapcsolatos koltségeket tervezési dijaba beépitette. Azok a karok, illetve tébbletkoltségek,
melyek ezen eléirasok be nem tartasabol keletkeznek teljes mértékben a Tervezot terhelik.

21.  Tervezd jogosult a - MegrendelS beleegyezése esetén — az ajanlataban megjelolt hataridé elStti
tervszallitasra is.

22 A Tervez$ szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését
akadalyozza, vagy korlatozza.

23, Tervezd koteles a vallalt tervezési munkat a tervezésre vonatkozé szabalyok, hatésagi elSirasok,
valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és min6ségben szolgaltatni, a megallapodott
hataridéig elkésziteni és azt megadott helyen a Megrendel6 képviselSjének atadni.

24.  Tervezé - a szerz6désben meghatirozott dijért és hataridére - a szerzédéses ajanlatanak a
megtételekor érvényes jogszabalyok szerinti teljesitésére koteles, valamint ha a tervezés soran sziikségessé
valik tovabbi szaktervezk bevonasa, ez Tervezd feladatit képezi, mely vonatkozasaban tébblet koltség
elszamoldsara nem jogosult.

251 Amennyiben a szerzédéses ajanlat megtétele utin hatalyba lépett jogszabalyok a szerzédeés
tartalminak megvaltoztatasat teszik szilkségessé, ugy a felek a szerzédest modosithatjak, vagy a
szerz6déstd] elallhatnak. Ez utobbi esetben Tervezdt az elvégzett munka koltségel fejeben a tervezési dij
id6aranyos része illeti meg.

26. A Felek altal az ajinlat megtétele utan hatilyba lépett jogszabilyok miatt torténd
szerz6désmodositasa nem eredményezhed a tervezési dij névekedesét.

2 Tervezd koteles egytittmikodni Megrendel6 egyéb vallalkozoival, akik a palyazat megvalositisaval
allnak kapcsolatban (igy kiilléndsen: projektmenedzsment, kozbeszerzési szakértSk, orvos-szakmai
szakértok).

28.  Tervezd koteles a kivitelezési kozbeszerzési . ljaras sorin a tervdokumentacioval kapcsolatban
felmeriilt kérdések, hianypotlasi igények (beleértve a tervrajzot is) megvalaszolasiban kozremukodni,
tovabbi tervezd koteles a beruhdzasi kivitelezés soran Megrendel6 rendelkezésére allni és vele
egytuttmuikodni.

29.  Tervezd felelSs a teljesitéshez szikséges elegendd zamu és szaktudisi személyzet biztositisért.
lervezd felelSs az alkalmazottainak magatartasaért a teljes:2s helyén.

30. Tervezs jogosult alvillalkozékat igénybe veni 1a Tervezé a munkat Alvallalkoz6d bevonasaval
végzi, arrdl koteles elézetesen tajékoztatni a Megren ' iot, az alvéllalkozok teljesitésbe torténd bevonasa,
illetdleg az alvillalkozok személyének modositasa tekintetében Tervezének a Kbt 128. § (2)-(5)

e :

Le,




bekezdését alkalmazva kell eljarnia. Az alvallalkozoknak meg kell felelniiik a kozbeszerzési eljarasban az
alvallalkozokra meghatarozott kévetelményeknek.

31 Tervezé a jogosan igénybe vertt alvallalkozéért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna;
alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kévetkezett volna be. Ha a Tervezd a jelen V. fejezet rendelkezéseit megszegi, a Megrendeld jogosult a
szerzOdésszegés kovetkezményeit alkalmazni.

32. A tervezé az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelGsséggel tartozik. E korben a
Tervezd kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy a tevékenysége folytin eredd karokat teljes kor(ien
megtéritl.

33, Tervezd a kiviteli tervek készitése soran koteles folyamatosan egyeztetni a MegrendelSvel vagy
annak képvisel6ivel, tovabba az 6sszes hatésaggal, szakhatosaggal és kozmiszolgiltatdval.

34, Tervezo tudomasul veszi, hogy minden jelentés és dokumentum, igy példaul térképek, diagramok,
rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikak, szamitdsok, tanulmanyok, adatbazisok és az ezeket alitamasztd
nyilvantartasok, amelyeket a Tervezd a Szerzdés teljesitése soran allitott 6ssze, készitett el vagy jutott a
birtokaba, a Megrendel6 kizarélagos tulajdonat képezik. A Tervezének a Szerzédés barmilyen okbdl vald
megszinésekor at kell adnia a fenti kérbe tartozé minden dokumentumot MegrendelS részére. A
megrendel6 a terveket és a tervek alapjan elkészilt létesitményeket szabadon atalakittathatja és
atépittetheti. A Megrendel6 el6zetes irasbeli jovahagyasa nélkil a Tervezé a Szerzédés teljesitése soran
osszeallitott, készitett vagy birtokaba jutott dokumentumokat nem hasznalhatia fel a Szerzodés
teljesitésétol eltérd célra. Tervezé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan esetlegesen megilletd jogdij és
egyéb igényeir6l kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a felek a tervezési dij
meghatdrozasanal kifejezetten figyelembe vették.

35. Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a koltségvetési pénzeszkozok
felhasznalasanak ellendrzésérdl szolé 2190/2002. (VI 21.) Korm. hatirozat alapjan az Allami
Szamvevoszék, illetve a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezéstikre bocsatott
koltségvetési pénzeszkozok szerzédésszerl felhasznalasat.

VI
Teljesités
36. A teljesités véghatarideje jelen szerzodés alairasat kovetd 75 naptarl nap. (A sgergddés iditartama

csikken az Ajdnlattevd altal vallalt eldteljesitési napok szdmaval)

37. A teljesités helye: 7200 Domboévar, Koérhaz u. 39-41.

38. A Tervezd a vonatkozé jogszabilyi és szakmai elSirdsoknak mindenben megfelels, hiba- és
hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatdridd szigoru betartdsira koteles.

39 A Tervezd koteles a szerzddés teljesitését akadalyozod valamennyi korilményrol a Megrendel6t
irfsban értesiteni, s egyben lehetGsége szerint azokat haladéktalanul megszintetni, elhdsftani.

40.  Megrendel6 a szerzédésben szereplé munkat kiviteli terv vonatkozasaban atvételi elismervénnyel
(mennyiségi teljesités), ill. a terv mindségét jovahagyd jegyzkonyvvel (teljesités-igazolas) veszi at a
Terveztol.

41. A teljesités akkor szerzodésszerd, ha a terv a muszaki-esztétikai kovetelményekne's, a hatosagi és
jogszznalyi eldirasoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfele’, a terv alapjan a
kivitelezés gazdasagosan megvalosithato.

42, Ha a terv a fenti kovetelményeket nem elégiti ki, a szolgiltatas kellékhidanyos. Amennyiben az
atvételre felajanlott tervdokumenticio kellékhidnyos, tgy Tervezd koteles az Gsszes mennyiségi vagy
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minéseégi hiany pétlasara ill. javitasira és a munka ismételt felajinlisira 5 naptiri napon beliil a hidny
kézlésétdl szamitva azzal, hogy a hibas teljesitésrdl jegyzékonyvet kell felvenni.

43. Hibas teljesités esetén a jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és mindségi hiba pontos
leirdsdt, a kijavitds minGségének meghatarozasat (megfeleld utaldssal, vagy a felek megillapodasa szerint) és
a kijavitas hataridejét, mely maximum 5 naptari nap.

44, A munka barmely részét jogiban dll a Megrendel6nek visszautasitani, amennyiben azt hibasnak,
vagy nem megfelel6 mindséglinek talilja, de ennek tételes indokolasat a kijavitas érdekében koteles a
Tervezé tudomasara hozni.

45. A Tervezdének a hibat a jegyzékonyvben megjelolt hataridén beliil ki kell javitani. Ha ezt a Tervezd
elmulasztja, a Megrendel6 jogosult mas személyekkel elvégeztetni, és Osszes kiadisit a Tervezbre
tovabbharitani.

46. Amennyiben a teljesités hibas volta a felek kozott vitas, megfeleld szakérté kirendelését kérhetik.
Amennyiben a szakérté megallapitja, hogy a teljesités hibas volt, a szakérté eljarasaval kapcsolatos
koltségek a Tervezot terhelik, ellenkez6 esetben a Megrendel6t.

47. A Megrendel6 az atvételt nem tagadhatja meg, ha annak soran olyan kisebb jelentSségli hibakat és
hianyossagokat allapit meg, amelyek a rendeltetésszerd haszndlatot nem akadalyozzak, és egyébként a terv
a kikotott muszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Tervezé koteles a hibak, hianyossagok
kikiiszobolését azonnal megkezdeni és 6t munkanapon beldl elharitani.

48.  Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Tervezé hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismeételni, ugy a Tervezd koteles viselni az Gjboli ellendrzések bizonylatolt kdltségeit. A harmadik sikertelen
miuszaki atadas-atvétel utin a Megrendel6 jogosult a munkat mdssal befejeztetni a Tervezé koltségére.

VIL
Tetrvezési dij

49. Szerz6d6 Felek megéllapodnak ab‘pan, hogy Tervezot a kiviteli terv szerzédésszer(i és hianytalan
elkészitése ellenében 17.450.000 Ft + AFA, azaz Tizenhétmilli6-négyszazotvenezer forint plusz
altalanos forgalmi add 6sszegt tervezési dij illeti meg. Szerz6d6 Felek az ltalanos forgalmi ado fizetése
tekintetében a mindenkori AFA térvény szabilyaival 6sszhangban jarnak el.

50. A tervezési dij a Megrendel6 altal jévahagyott tervdokumenticidkra vonatkozik és a vallalds
szerz6désszerl, hibatlan és hianytalan teljesitéséért jar. A Tervezé a tervezési dijért teljes kortien
vallalkozik a szerz6dés targyanak a megvalositiasara. A tervezési dij a szerzOdés szerinti teljesitésig
valtozatlan.

51 A Tervezé kijelenti, hogy a fent megjeldlt tervezési dijban a feladat és a tervezési helyszin teljes
ismeretében dllapodott meg és a dijaban megfelels tartalékkeretet kalkulalt az esetleges tervezési és
igényszintbeli bizonytalansagokra.

52. A tervezési dij magaban foglalja a Tervezé tevékenységének munkavégzésének dijat, valamint az
annak soran felhasznalt adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszkozolt sziikséges raforditasokat,
valamint a Megrendel6 részére atadott 14. pontban részletesen kortilirt felhasznalot jog ellenértékét.

53. Tervezd kijelenti, hogy vallilisa a szerzédésben meghatirozott feladatokra, az eredmény
létrehozasara teljes korti és tartaimzz minden olyan munkat, mely a szerzédésben szerepl6 feladatok
szakszer és a Megrendel6 igényetiick megfelels elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori
hatilyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak, eldirasoknak, iranyelveknek, szakmai eldirasoknak és a
szerz6désben foglalt elvarasoknak megfelel6, rendeltetésszerG hasznalatahoz sziikséges. A szerzodes

/o

4/1




létrejottét kovetden a fentiekre vald vagy barmilyen mas hivatkozdssal a tervezési dij modositasara
tobbletkoltségek érvényesitésére a Tervezd nem jogosult.

54. A tervezesi dij magaba foglalja Tervezd rendelkezésre dllasat és érdemi allisfoglalisat a Megrendeld
javara a kivitelezéi palyaztatis szakaszdiban, tovibba rendelkezésre allisit és érdemi szakvéleményét a
munkatertlet, a kivitelezés és a miszaki-atvételi eljaras soran.

VIII.

Elszamolas, szamlazas

55. Szerz6dé felek kijelentik, hogy jelen szerz8dés idStartalma alatt Tervezd — amennyiben igényel
elSleget, abban az esctben 1db elélegszamla, — 1 db végszamla benyujtasira jogosult az igazolt teljesitést
kévetéen. MegrendelS a teljesités elismerésérdl legkésSbb a teljesitést kévetd 5. munkanapig koteles
nyilatkozni (teljesitési igazolas), Tervez6 ezt kovetSen jogosult szamla benytjtasira.

56. Szerz6dd felek rogzitik, hogy a teljesités igazolasa 6énmagaban nem teszi a Tervezd kovetelését
elismertté, s nem teremt alapot a Tervezd szimara tervezési dijanak kovetelésére. Pénziigyi és jogi
szempontbol a tervezési dijk6vetelés 1étrejottéhez az is szitkséges, hogy a Tervezd a teljesitési igazolisban
szereplé tervezési dij Osszegérdl az alibb részletesen megjeldlt szabilyoknak megfeleléen kidllitsa a
szamlajat és azt benyujtsa a Megrendel6hoz, s azt a MegrendelS befogadja.

57. A szamla benyujtasat megel6zéen Tervezo koteles a Megrendel illetékes képviselSjével egyeztetni.
A szamla tartalmanak a tényleges és az igazolt teljesitésekkel 6sszhangban kell lennie.

58.  Elbleg: Megbizd a Megbizott részére a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése
alapjan biztositja a szerz6dés elszamolhaté 6sszege legfeljebb 30%-anak megfelelé mértéki szallitéi elSleg
igénylésének lehetSségét, mely az elSlegbekérd nyilatkozatnak megfeleld sszeg. Az elSleg igénylése és
kifizetése a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése, valamint a 306/2011 (X11.23) Korm.
rendelet 12. §-a alapjan torténik. Az eldleg elszamolasanak részletes szabalyait a 4/2011 (1.28.) Korm.

rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapjan az NFU hatirozza meg.
10 A szerzodest a Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program ,,Strukturaviltds timogatasa a jaro- és
fekvibeteg ellatas fejlesztésével” konstrukei6 keretén belil az Eurépai Unié Kohéziés Alapja, a magyar

koltségvetés és az Ajanlatkérs egylittesen finanszirozza.

60. Ajanlattevé a Szerzédésben foglalt feladatok ellatasaért a teljesitett és az Ajanlatkérd altal leigazolt

_tevékenysége alapjan _jogosult a dijazasra. A tervezési dij kifizetése az igazolt szerzédésszerl teljesitést

kovetSen, atutaldssal forintban (HUF) torténik az alabbiak figyelembe vételével: Jelen szerz8dés 49.
pontjaban meghatarozott tervezési dij teljes Ssszegét Megrendel6 a Tervezd altal nyijtott szolgaltatasok
maradéktalan, teljesitési igazolassal igazolt teljesitést kdvetden a benyyjtott szamla ellenében a TIOP-2.2.6-
12/1/B. tamogatasi konstrukci6 szerint kézvetlen szallitoi finanszirozas keretében fizeti meg Tervezének,
atutalassal, forintban (HUF).

61. A szamlat Dombévari Szent Lukacs Korhaz nevére kell kiallitani és cimére megkiildeni. A szamlan

fel kell tiintetni a projekt azonositészamat (TTOP-2.2.6/12/1/B-2:13-0017)

62. A fizetési hataridé csak abban az esetben indul, amennyiben a Tervezé minden sziikséges
elszamolasi okmanyt benyujt, a szamla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van kitoltve.

63.  Megrendelo fizetési késedelme esetén Tervezé jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kévetelni.
64. Megrendelé a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (tesjesitésigazolas) vagy az elismerés

megtagadasarol legkésébb az ajanlattevoként szerzodo fel teljesité, (18], vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni

o,




65. Megrendel6 kijelenti, hogy a kifizetés soran az addzas rendjérél sz6l6 2003. évi XCIL torvény
36/A. § rendelkezéseit alkalmazza, azaz amennyiben nyertes ajinlattevé nem szerepel a kéztartozasmentes
adozok adatbazisiban, abban az esetben a tényleges kifizetés idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiilé egylittes adoigazolast kell benydjrania a szamla mellékleteként.

66. Tervezé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzSdés teljesitésével Osszefggésben olyan
kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak.
Tervezd koteles a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendels
szamara megismerhet6vé tenni és MegrendelSt haladéktalanul értesiteni a Kbt. 125. § (5) bekezdése
szerinti Ugyleteirdl.

67. A Tervezd kotelezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kévetelést timaszt vele szemben nem
hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendel6 iranyaban, tovabba kételezi magit, hogy a
kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

IX.
Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

68. A Tervezb szavatossaggal tartozik a szerzédéses kotelezettségel szerzGdésszerl teljesitéséért,
valamint azért, hogy a szolgaltatas megfelel a torvényes vagy a szerz6désben meghatarozott feltételeknek.

69.  Jotallas: A Tervezo a teljesitést kbvetGen az atadas-atvételi jegyzdkonyvben megjeldlt idépontjatol
szamitottan hibatlan teljesitéséért jotallisra koteles. A Tervezd jotallisi kotelezettsége fenti idépontban
kezdddik, s ettSl az idSponttdl szamitott 3 évig all fenn. A jotallas idészaka alatt a Tervezd koteles
dijtalanul, az értesitést kovetGen haladéktalanul megkezdeni a tervben szereplé hiba kijavitasat, azt a
legrovidebb id6n belil, de legfeljebb 30 munkanapon belil kételes befejezni. Amennyiben a Tervezd a
fenti kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Megrendeld jogosult a hiba elharitasit a Tervezd kéltségére
és felel6sségére elvégezni, vagy massal elvégeztetni.

70. Hibas teljesités, kellékszavatossag: Hibas teljesités esetén a Tervezd koteles a hiba tudomasara
jutasatol, a MegrendelS altali kifogis ko6zlésétdl szamitott 5 munkanapon belill a javitist megkezdent,
intézkedéseirdl a MegrendelSt értesiteni. Amennyiben a Tervezd ezen kotelezettségének nem tesz eleget a
Megrendel6 jogosult a hiba kijavitasat a Tervezé koltségére sajat maga elvégezni, vagy harmadik fél altal
elvégeztetni.

71. A Tervezét hibas teljesités esetére, amennyiben a hibas teljesitést nem javitja ki, kotbérfizetési
kotelezettség terheli. Hibas teljesités esetén a kotbér a kifogas kozlésével valik esedékessé.

72. A kotbér alapja: az adott tervezési fazishoz tartozé tervezési dij nettd értéke.

73, A Lkotbér mértéke hibas teljesités esetén 5%. A MegrendelS az dltala elvégzett, vagy dltala
megbizott mas tervezé javitasi koltségeinek kotbért meghaladd 6sszegét Tervezbvel szemben érvényesiti.
A kotbér érvényesitése ugy torténik, hogy a Megrendeld a javitsi koltséget a kotbérrel novelten a Tervezd
felé kiszamlazza, vagy a TervezS kovetelésébdl beszamitast alkalmazva visszatartja.

74. A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 kotbért meghaladé karainak érvényesitését.
75. A kotbér ‘rvényesitése nem zarja ki a Megrendel6 azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladd

kartéritési igényét 1 TervezSvel szemben érvényesitse.
76. A kellCkszavatossagi igényeket a Megrendel6 a jotdllas id6tartama alatt a jotallasra vonatkozo

szabalyok szerint érvényesitheti. Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy a kellékszavatossagi igények
érvényesitésének sorrendjét a Megrendel6 a sajat beldtdsa szerint hatirozhatja meg.
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7. Késedelemi kétbér: a szolgaltatis Tervezd a neki felrohaté okbél térténd barmely tervezéssel
Osszefliges kotelezettség késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér fizetésére koteles, melynek napi
mértéke a tervezési dij nettd értékének 0,5 %o-a, melynek maximum értéke tervezési dij netto értékének 15
%-a. A kotbér a késedelem megsztinésével, a Tervezo altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban az
id6épontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb meértéket.

78. A kotbér osszege a szamlabol kertl levondsra, beszamitas alkalmazasaval. Amennyiben a
Megrendeld felé benyujtott szamla nem fedezi a késedelmi kotbér Gsszegét a Tervezo koteles a kotbért az
arrdl szo6l6 szamla alapjan 15 nap alatt kiegyenliteni.

79 Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a Tervezének felrohaté késedelem a 36. pontban
megallapitott hatarid6khoz képest eléri a 30 napot és a Tervez6 a Megrendelé irasbeli felszolitasa ellenére
késedelmét nem hozza be, a teljesitést a TervezS hibdjabdl eredéen meghitsultnak kell tekinteni (a
teljesités kotelezettnek felrohaté okbol vald lehetetlenné valasa) és a Megrendelé anélkil, hogy
érdekmuilasat bizonyitania kellene jogosult a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a Tervezd a késedelmi
kotbér osszegén felil, a tervezési dij netté értékének alapul vételével szamitott 10 “o-os mertekd
meghitsuldsi kotbért koteles megfizetni. A meghitsulasi kotbér Osszege a teljesités aranyaban nem
csokken.

80. A Megrendel§ elallisi, azonnali hatalyu felmondasi jogat kikot arra az esetre is, amennyiben
a Tervezével szemben, neki felrohaté olyan korilmény mertl fel, amely a szerzédés rendeltetésszert
teljesitését nyilvanvaloan akadalyozza vagy meghiusitja, a Tervez6 a szerz6dés teljesitését megtagadja, vagy
a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Tervezd a fent irt 6sszegli meghitsulasi kotbér fizetésére
koteles.

81. Kartérités: A munkavégzésbdl szarmazo vétkes magatartassal okozott karokért a Tervezo felelds,
a karok rendezése az & feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hatiridére torténd elvégzésének
elmulasztasabol ad6dé, a Megrendelének vagy harmadik személynek okozott kirokért a Tervezd
kozvetlentil felelds, akkor is, ha a kart alvallalkozoja okozta.

X.
Szerz8dés modositasa, megsziinése és jogkovetkezményei

82.  Szerz6dé Felek jelen szerzédést kizarolag a Kbt. 132. § szerinti koriilmények fennillta esetén

irasban médosithatjak. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmertilése esetén a Kbt
132. § vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja alapjan jarnak el.

83. A szerz6dés a hatarozott idétartam lejartaval vagy a teljesités végeztével megszinik.
84. Szerz6d6 felek a hatirozott idétartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes

felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

85.  Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzédésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytan kart
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és /vagy azonnali hatalyu felmondasra jogosult.

86. A Megrendel6 a tervez6hoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali
hatallyal felmondhatja a szerzodést, ha

- Tervezd a végteljesitési hatarid6hdz képest t6bb mint 30 (harminc) napos késedelembe esik;

- a Tervezd stlyos szerz8désszegést kbvet el, azaz - szerz8désbdl eredd valamely lényeges kotelezettseget
nem teljesiti; j

- a Tervezd ésszert id6n belill nem teljesiti a legrendelé arra vonatkozé felszolitasat, hogy tegyen
maradéktalanul eleget a szerzédésben meghiiarozoti kotelezettsége kifogastalan és idében pontos
teljesitésének,

- a Tervezd alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 iltal adott utasitisok végrehajtasat;

- a TervezS a Megrendel6 jovahagyasa nélkil kot alvallalkozasi szerzodést;
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T Tervezd részérdl kijelolt kapesolattartd személy:

- a Tervezd ellen cséd- vagy felszimolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

- A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintetr feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Tervezé cégében kozvetetten vagy kozvedeniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezdé gazdasagi tirsasag, amely nem felel
meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a Tervezé kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely nem felel meg az 56. §
(1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Szillitd a szerz&dés megszinése eltt mar teljesitett szolgaltatas szerzédeésszeru
pénzbeli ellenértékére jogosult.

87. A Megrendelé a Tervezohoz intézett egyoldald, irisbeli nyilatkozattal elallhat a Szerzodeéstdl a
Kozbeszerzési Dontdbizottsdg vonatkozé hatarozatanak kézhez vételét6l szamitott 30 napon belul,
amennyiben a Kozbeszerzési Dontébizottsag a Kbt 152. § szerinti hatirozataban megallapitotta a
kézbeszerzési eljarasra vonatkozd szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés befolyasolta a
kozbeszerzési eljarast lezard dontést.

88. A Tervezs a Megrendel6hoz intézett egyoldald, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal elallhat a
szerz6déstSl, ha a Megrendelé nem fizeti meg a Tervezd részére a Megrendel6 dltal kiallitott igazolas
értelmében esedékes barmely Osszeget a tervezési szerz8désben meghatarozott hataridéig, feltéve, hogy a
Tervezd altal tizott legalabb 30 napos péthataridd is eredménytelentil eltelt.

89. Tervezének a Megrendel$ esetleges karat meg kell téritenie és lehetSség szerint mentesitenie kell a
Megrendeldt, illetve annak vallalkozoit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral
szemben, amely a Tervezd tevékenységébdl vagy mulasztasabol ered jelen szerzédés teljesitése soran. Ha a
kozdsségl taimogatast vagy valamely tarsfinanszirozol timogatast illetGen, a tervezdének felrohatd barmilyen
okbél a Megrendelének barmilyen visszafizetési, vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Tervezd
kartéritési felel6ssége a visszafizetett taimogatasokra és a MegrendelSt terheld kartéritési kotelezettségek
teljesitésére is kiterjed.

XI.
Egyiittmiikodés
90. A szerzbdést érinté kérdések, a munkavégzés Gsszehangoldsa, a kivitelezés soran szukségessé valo

intézkedések megtétele tekintetében

név: Kéves Andras Jozsef

telefon: 06-72-517-914, 06-30-500-1486
fax: 06-72-517-911

e-mail: koves@pecsepterv.hu

Megrendeld részérdl kijelolt kapesolattartd személy:
név: Bogdan Laszléné - szakmai vezetd, Janosiné Miklossy Orsolya - projektasszisztens
telefon: 06-74-564-079 '
fax: 06-74-564-014
e-mail: palyazat.szlkorhaz@gmail.com

91.  Szerz6dé felek jelen szerzédésben felhatalmazzdk az el6z6 pontban megnevezett képviseldiket,
hogy a beruhizas megvalositisival kapesolatos dontéseknél, a teljesitési jegyzékonyvek alairasanal a feleket
telies jogkorrel képviseljiék. Jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon ‘uszaki intézkedéseket,
nyilatkozatot, amely a szerz6dés teljesitéséhez sziikségessé valik €s a jelen szejzOdésben, s a szerz6dés
mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6d6 felek képviselSinek a jelen szerzodésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak {rdsbeli kozléstél keidve hatilyos. A képviselSk
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személyében torténd valtozast a felek egymassal azonnal, irisban kézlik.
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92. Szerz6dé felek kotelesek egymas kozott valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irisban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai uton eljuttatott nyilatkozatok

kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,,nem kereste”, , atvételt megtagadta”, ,,cimzett ismeretlen”
vagy hasonlo tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattevohoz.

93. Megrendelének és tervezének mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitit, amely kozottik a
szerz6déssel kapcesolatban felmeriil. Ha a MegrendelS és a Tervezd ésszerd hatiridén belill nem tudjik
megoldani a szerzédéssel 6sszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése érdekében alavetik
magukat a hatdskéri szabilyokra figyelemmel a Dombovari Jarasbirosag vagy a Szekszardi Torveényszék
kizarélagos illetékességének.

XII.

Bizalmas informaciok

94. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatilyanak tartama alatt és azt kéveten
bizalmasan, iizleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott informacioikat,
tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formdban nem adjik tovabb. A fent
informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett irasbeli hozzajarulasa
nélkiil — kizirdlag a szerzédés teljesitésére hasznalhatok fel.

95. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaléit a jelen szerz6désben foglalt kbtelezettségeirdl és
felelsséget villalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséert.

96. Szerz6dS felek tudomissal birnak arrél, hogy a Kbt 80. §-inak (3) bekezdése szerint nem
korlitozhaté, illetve nem tilthaté meg iizleti titokra hivatkozissal olyan informicié nyilvinossigra
hozatala, amely a kozérdekd adatok nyilvinossigira és a kozérdekbdl nyilvinos adatra vonatkozé kilon
t6rvényben meghatarozott adatszolgiltatasi és tijékoztatasi kbtelezettség ala esik.

XIII.
Nyilatkozatok

97. Mindkét fél kijelenti, hogy:
(a) kells felhatalmazassal és jogkérrel rendelkezik a jelen szerzédés aldirdsira és teljesitésére;
(b) a jelen szerzdés alairisit az erre kijellt vezetS, illetbleg a cég igazgatosaga vagy vezeto
testiilete, illetve a Megrendels képvisel6testiilete szabilyszerGen engedélyezte és az megfelel az

— . errevonatkezéjogszabilyi-rendelkezéseknelky—— —m—-or—or-ro ——m—m—m—o———————

(c) a jelen szerzédést a fél nevében alaird személy megfelels, a vonatkoz6 jogszabalyok ltal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerz6dés alairasa és teljesitése
nem eredményezi mds, olyan szerz6dés, vagy egyeb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

(d) nincs olyan fiiggdben levé kételezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas kortlmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességere.

XIV.
Egyéb rendelkezések

98.  Megrendel a tervezesi szerzdés teljesitése soran keletkezo, szerzoi jog védelme ald es6
alkotisokon teriileti korlatoz: s nélkiili, kizarolagos és harmadik személy szimdra dtadhaté felhasznaloi
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok itdolgozasira is. A tervezési dij e jogok atadasanak
ellenértékét is magaban folalja.

99. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben kiilénosen a Polgari Torvénykonyvedl szolo
1959. évi IV. torvény, a kdzbeszerzéschrdl szolo 2011, évi CVIIL torvény, a teleptiléstervezési és az
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epitészeti-muszaki tervezési, valamint az épitésiigyi miszaki szakértdi jogosultsag szabalyairdl sz6l6
104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsoléds jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint
a kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlatéreli felhivis, valamint dokumentacié eléirasait kell alkalmazni.

100.  Jelen megallapodast felek képvisel6i elolvasas és attanulmanyozas utin jovahagyolag, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irtdk ald, melybdl 2 példany Megrendel6t, 2
példany Tervezot illeti.

101.  Jelen szerz6dés elvilaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamu melléklet: Eljarast Megindit6 Felhivas
2. szamu melléklet: Dokumentacio (Megrendel6i kovetelmények)
3. szamu melléklet: Tervezd ajanlata
A Szerz6do felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolasra a
szerz6dés torzsszovegéhez, de a Szerz8dé felek szimdra ismert azok tartalma. Ezen iratokat ugy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egylitt értelmezenddek.

Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy a mellékletek értelmezése vagy esetleges ellentmondasuk
esetén jelen szerzédés 99. pontja szerinti sorrendjik irdinyado.

Kelt: Dombévaron, 2014. év marcius honap 01. napjin

dr. Kerekes LaszIlo - f6igazgatod Csaba Gyula Zoltan - tigyvezetd
Dombévari Szent Lukics Kérhaz Pécsépterv Studié Kft.
Megrendelé Tervezd

Dombévari Szent Lukacs
Kérhaz
7200 Dombdvar, Korhaz u. 39-41.
1.
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